



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (Provincia di Salerno)

SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE PATRIMONIO
IGIENE URBANA E S.A.D. "PICENTINI E BATTIPAGLIA"

PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023

OGGETTO

LAVORI DI " "REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO
VIA ABATE CONFORTI-VIA SANDRO PERTINI
LOCALITA' SAN ANTONIO

TAVOLA

26

ELABORATO

Quadro economico

Data:

Ottobre 2025

Scala

Progettista architettonico:

Ing. Rosario Antonini



Responsabile del Settore e RUP:

Arch. Giovanni Landi

Revisione del

Revisione del

Revisione del

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs. 36/2023 All. I.7 art. 5)			
A	IMPORTO LAVORI	Parziali	Totali
a1	importo lavori a corpo	€ 1 064 978,38	
a2	importo lavori a misura	€ 0,00	
a3	a dedurre aliquota non soggetta a ribasso (interna alle voci)	€ 0,00	
a4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale:	€ 0,00	
a5	restano soggetti a ribasso	€ 1 064 978,38	
a6	costi mano d'opera non soggetti a ribasso	€ 255 255,74	
a7	costi sicurezza non soggetti a ribasso	€ 21 361,50	
a8	importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice,	€ 0,00	
A	Totale lavori (a5+a6+a7+a8)		€ 1 341 595,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi a fattura	€ 0,00	
b2	rilevi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della SA (rilevi) - GEOLOGO ED ARCHEOLOGO	€ 10 256,16	
b3	Spese per oneri di discarica	€ 4 000,00	
b4	allacciamenti ai pubblici servizi e e superamento eventuali interferenze	€ 2 000,00	
b5	Imprevisti	€ 0,00	
b6	accantonamento (artt. 60 e 120, co. 1 lett a del codice-10%)	€ 0,00	
b7	acquisizione aree o immobili, indennizzi	€ 0,00	
b8	spese tecniche per progettazione, Coordinatore Sicurezza in Progetto, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza in esecuzione	€ 128 548,12	
b8bis	incentivi per funzioni tecniche, art. 45 del codice	€ 21 465,53	
b9	spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, assicurazione progettisti (dipendenti amministrazione), verifica preventiva progettazione	€ 0,00	
b10	spese di cui all'art. 45 co. 6 e 7 del codice	€ 0,00	
b11	spese per commissioni giudicatrici/collegio consultivo tecnico	€ 8 366,38	
b12	spese per pubblicità	€ 0,00	
b13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 0,00	
b14	spese per collaudo tecnico-amministrativo., statico ed eventuali altri collaudi specialistici	€ 18 500,00	
b15	spese per verifica preventiva interesse archeologico (art. 41 co. 4 del codice)	€ 10 000,00	
b16	spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0,00	
b17	spese per opere artistiche	€ 0,00	
b18	IVA		
b18.1	IVA sui lavori (10% di A)	€ 134 159,56	
b18.2	IVA lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (22% di b1)	€ 0,00	
b18.3	IVA sui rilievi, accertamenti e indagini - GEOLOGO (22% di b2)	€ 2 256,36	
b18.4	IVA su allacciamenti ai pubblici servizi (22% di b4)	€ 440,00	
b18.5	IVA su imprevisti (22% di b5)	€ 0,00	
b18.6	IVA su accantonamenti e spese per interesse archeologico (10% di b6+b15)	€ 1 000,00	
b18.7	Cassa (4% di b2+b8+b11+b14)	€ 6 626,83	
b18.8	IVA su altre spese (22% di b12+b13+b16+b17)	€ 0,00	
b18.9	IVA su spese tecniche, rilievi, accertamenti, indagini, collaudi, commissioni e Cassa (22% di b2+b3+b8+b11+b14+b18.7)	€ 38 785,45	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 386 404,38
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)		€ 1 728 000,00