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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI PONTECAGNANO FATANO

PROVINCIA DI SALERNO

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDRAULICO SU AREE COMUNALTI”

NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14
SITA IN LOC. S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE

CUP F66J20000390001

LAVORI DI

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDRAULICO SU AREE COMUNALI” NELL'AMBITO DELL'AREA
ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - 1I1I
LOTTO FUNZIONALE

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP) F66J20000390001
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto A corpo
Importo dei lavori € 680.695,17
Oneri della Sicurezza € 17.017,38
TOTALE APPALTO € 697.712,55

Il Responsabile Unico del Procedimento 11 Capogruppo mandatario
Citygov Engineering Stl — ing. Fulvio Masi



CONTRATTO D'APPALTO
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO

IDRAULICO SU AREE COMUNALI” NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE
E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG):
Codice Unico di Progetto (CUP): F66]J20000390001

Totale appalto: € 697.712,55
Oneri della sicurezza: € 17.017 38

In , i giorno del mese di dell'anno
duemila , nella sede della stazione appaltante sita in ,
alla via , avanti a2 me dott. , autotizzato a
ricevere atti e contratti nell'interesse dell' Amministrazione in base ........... , senza

l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il
mio consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- 1 sig. nato a il , C.F.
, nella sua qualita di dirigente dell' Amministrazione
, a tale funzione nominato con provvedimento
del . n. , che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto e nell'interesse dell' Amministrazione che rappresenta e presso cui
¢ domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto
denominato semplicemente "stazione appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a i , in qualita di
dell'impresa , C.F.

, partita LV.A. , con sede legale in

, alla via , che nel prosieguo dell'atto

verra denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO
ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a i , in qualita di
dell'impresa , C.F.
, partita LV.A. , con sede legale in

, alla via , che agisce quale capogruppo




mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito
con atto del notaio , in , Repertorio n°
in data , tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1
C.F. , Partita I.V.A.

con sede in , Via , N

Impresa - 2
C.F. , Partita I.V.A.

con sede in , Via , n

Impresa - 3
C.F. , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n

Impresa - n
C.F. , Partita I.V.A.

con sede in , Via ,n

detti comparenti, della cui identita personale e capacita giuridica sono certo e faccio fede,
mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta n® del , esecutivo a norma di
legge, ¢ stato approvato il progetto esecutivo degli INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO SU AREE
COMUNALI” NELIAMBITO DELIAREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D
14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE per un importo
complessivo di € € 697.712,55, di cui € € 17.017,38 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato
di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio

- con provvedimento n. del , l'appalto ¢ stato aggiudicato in via definitiva
all'impresa con sede in con il ribasso del

% sull'importo a base d'asta di € e, quindi, per un importo dei
lavori da appaltare di € e di € per oneri per la

sicurezza, oltre 1.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore ¢ stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del Responsabile del procedimento n. in data ,




- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto
in data , del permanere delle condizioni che consentono l'immediata
esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa
1. La premessa ¢ parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati,
concede all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna,
l'appalto per l'esecuzione dei lavori.

2. Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.
136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli
altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti
codici:

- Codice identificativo gara (CIG):
- Codice Unico di Progetto (CUP): F66J20000390001

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto,
¢ fissato in € comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA
nella misura di legge.

2. L'ammontare di cui al comma 1 ¢ cosi composto:

a. € per lavori veri e propri, di cui:
1. € Sicurezza generale
2. € Costo del personale
b. € Sicurezza speciale per l'attuazione dei piani di sicurezza

3. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al
capitolato speciale d'appalto e 1 documenti facenti parte integrante del progetto posto a
base di gara che l'appaltatore dichiara di conoscere.

4. 11 contratto ¢ stipulato interamente "a Corpo"

. Il ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo

che ¢ parte integrante del contratto.

o



Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del
Regolamento generale, sono riportati nella seguente tabella:

Indicazioni ai fini della gara e
A 4T . . dell’esecuzione dei lavori
Categoria di opere Quualificazione Importo in
[art. 61 e Allegato A obbligatoria appalto Classifica
al d.P.R. 207/10] [art. 12, c. 2, lett. % valore SOA
Lavorazioni in b), D.L. n. [compresi categoria et
. , DL n. ; _ . goria
appalto Cétcg(;ﬂaZSI]OIS 47/2014 conv. costi della ol [ar tl-I(’)]Rdd Categoria subappaltabile
[artt. 1 e 2, de Legge n. 80/2014] sicutezza] il ol A (prevalente o (&/non & S1IOS)
Decreto MIT n. 207/10 scotporabile
248/2016] (SI/NO) )
(SI/NO)
06 SI Prevalente Subappaltabile
6 .
AQUEDOTTI, ECC... (Pesecutore deve | 407.871,04 60% s (Categoria
(Categoria Generale) possedere la Generale)
qualifica)
SI
0G3 , 38% i Sub: Itabil
LAVORISTRADALL | (¢ cgoria Generale) |~ (Pesccutore deve | 259.504,13 1n Scomorabile | - Subappaliabile
possedere la (sup. al 10%)
qualifica)
I/\
SI . .
Scorporabile Subappaltabile
SCAVI 08 25 (esecutore deve 13.320 2% in alternativa: P PP
s . & STOS & STOS inf. 10%
ARCHEOLOGICI (ST & SI08) possedere la (nf al10%) | Requisit (¢ STOS) (¢ SIOS inf. 10%)
qualifica) art.90 d.P.R.
207/10

Art. 5 - Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in
, Ppresso , alla  wvia
n.

>

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT
ACCESO Presso

Art. 6 - Termini per la realizzazione e 'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 210
(duecentodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori.
2. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed 1 giorni di andamento

stagionale sfavorevole.



3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio
di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero
necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o
certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento
della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo
legale rappresentante, il verbale di sospensione, con lindicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei
lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché
alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione

2. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di
forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei
lavori, l'appaltatore ¢ tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

3. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali ¢ sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

4. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il
responsabile del procedimento da avviso all' ANAC.

5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per
cause diverse da quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti,
l'esecutore puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati
all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora
1 lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati
nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato
generale d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento
del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la
manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.



10.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla

negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto,

sara corrisposta a favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura
determinata dalle disposizioni in vigore.

. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del
presente capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli
oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo
non inferiore a centocinquantamila euro (euro 150.000,00).

. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta
dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo
provvisotio.

. Entro 1 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti

di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente
certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: davori a tutto il --/--/----» con
I'indicazione della data.

. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi

30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.

. Al sensi della normativa vigente, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo

superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.

. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento i responsabile del procedimento

provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la

difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione
assuma carattere definitivo.

. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi

agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel capitolato
speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori ai
sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi 1 termini per 'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o
nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.



Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, e dell’articolo 106, comma 1,
lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e comunque nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Al sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati
secondo le modalita previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le
condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

3. 1l contratto puo essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua
utilizzazione, senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica ¢
contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35
del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo
213 del codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni
dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. II certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso
entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 1l certificato di collaudo ha carattere
provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. Al sensi dell’art. 205, del Dlgs. 50/2016, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui
documenti contabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile
unico del procedimento ha facolta di promuovere la costituzione di un’apposita
commissione, di cui puo volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro



90 giorni dall’apposizione dell’'ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario
oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di
accordo bonario.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 ¢ altresi promossa dal responsabile
del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da
definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario,
entro 90 giorni da detto ricevimento..

3. Al sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il
ricorso al procedimento di accordo bonario di cui all’art. 205, le controversie scaturite
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel
rispetto del codice civile.

4. La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal
dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullita.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto
Risoluzione dal contratto
1. La Stazione appaltante puo decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei
casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 nonché in caso di violazioni dei piani di
sicurezza.
2. Nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 (risoluzione per reati accertati),
l'appaltatore avra diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui allo stesso articolo (risoluzione per grave inadempimento alle
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi
1, 2 e 3 di detto articolo.
4, Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, Iesecuzione dei lavori
ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei
lavori procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. Nei casi di risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo, la risoluzione ¢
dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore
dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.
0. Ai sensi dell’art. 108 del Dlgs. 50/2016, il responsabile del procedimento nel
comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti
giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di
consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui ¢ accertata
la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante; ¢ altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di
variante.



8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, ¢ determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa
della facolta prevista dall'articolo 110, del Dlgs. 50/2016.

Recesso dal contratto

1. Al sensi dell’art. 109, comma 1, del Dlgs. 50/2010, la stazione appaltante ha il diritto
di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite ¢ dato dalla differenza tra 'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o
danni alle proprieta, vale quanto disposto dal Capitolato Speciale d"Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaltatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano
complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai
sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonche le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in
tunzione delle eventuali variazioni

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento
alle lavorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e
assistenza:

a. l'appaltatore ¢ obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

b. ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della
legee n. 98 del 2013, ¢ stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva
in data numero .

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita ma-
nutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,
esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio regolare esecuzione; la stazione
appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ulti-
mate.

Art. 17 - Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i
lavori, 1 servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullita, fatto salvo quanto



previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non puo essere ceduto, non puo
essere affidata a terzi lintegrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del
contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso
delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensita di manodopera. E' ammesso il
subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 del D. Lgs n°50/2016 e degli atti di
gara.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, 'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione  numero in
data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale

di , per un importo pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 ¢ svincolata secondo le modlita previste nel Capitolato
speciale d'appalto e Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

3. 1l pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima
rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di
conformita e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

4. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 'operatore economico
¢ obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza
assicurativa conforme alla normativa vigente (Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n.
123 ovvero D.M. 31/2018), che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'obbligo di

assicurazione.

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza
numero____in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per un importo paria €

0. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

7. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, cosi
quantificate:

Partita 1 - Opere — valore complessivo dell’appalto (Euro 697.712,55).
Partita 2 - Opere preesistenti: Euro 500.000,00.



Partita 3 - Demolizione e sgombero: Euro 100.000,00

8. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere
stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.000.000,00 (euro
unmilione/00) cosi come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.1i.

9. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'operatore economico coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora
'operatore economico sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilita disciplinato dall'articolo 92 del regolamento generale, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva
anche 1 danni causati dalle imprese mandanti. Si richiamo altresi i contenuti di cui all’art.
103, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove previsto.

Art. 19 - Documenti contrattuali
1. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Capitolato Speciale d'appalto ;
b. I'elenco dei prezzi unitari.
2. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente
allegati i seguenti documenti:
a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;
b. il computo metrico estimativo;
c. il cronoprogramma ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010;
d. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti
minimi di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;
e. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;
t. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto
nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell'art. della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici
anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici,
devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale
dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresi le generalita e il codice
tiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti 1 movimenti di denaro, riferiti
all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice
identificativo dell'appalto (CIG), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

2. L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari eli cui alla
presente legge. lLa stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti
dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di
"assunzione di responsabilita riferita agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari



L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente articolo
procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

3. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto
d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in
contrasto con la Legge n. 136/2010, il contratto ¢ da considerarsi nullo e in automatico puo
essere risolto unilateralmente dall' Amministrazione incamerando la cauzione definitiva,
tatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 ¢ 67 del D. Lgs.
159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuato gli accertamenti
in materia antimafia secondo le modalita previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 22 - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle
norme contenute nel Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere
nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del
D.Lgs.165/2001.

3.In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento
giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a

124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.
Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla
sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo
per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2.1 lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che ¢ a carico della
Stazione appaltante.

3. Al fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del
D.P.R. n.131/1986 e s.m.. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro).



Art. 24 - Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n.
2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs.
196/2003 per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio relazioni con il
pubblico e presso 'ufficio contratti.

2. La Stazione appaltante informa l'appaltatore che il titolare del trattamento

¢ con sede in via e

che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento

N

c






