



**COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO**  
(Provincia di Salerno)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PICENTIA  
SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI  
REALIZZAZIONE PALESTRA**

**PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA**

PROGETTISTI

UTC

1.0

VERSIONE INIZIALE

Febbraio 2022

VER. N°

NOTE DI VERSIONE

DATA VERSIONE

**E\_ELABORATI ECONOMICI  
- QUADRO ECONOMICO**

PROGETTO

SERIE

**E**

NUMERO

**QE**

RAPP.

**Comune di Pontecagnano Faiano**  
**"Nuova costruzione della palestra. Scuola primaria G. Rodari"**  
**PFTE QUADRO ECONOMICO**

Tipologia di costo	% max di A compreso IVA	Importi	
<b>A) LAVORI</b>		<b>501 373,15</b>	70,42%
A1) Demolizioni (cfr. DNSH)		----	
A2) Edilizia		155 573,15	
A3) Strutture		195 800,00	
A4) Impianti		150 000,00	
<b>B.1) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo (compreso CNPAIA e IVA)</b>	12,00%	66 181,26	
<b>B.2) Spese tecniche per reclutamento di personale ai sensi dell'art.1, DL 80/2021 per incarichi di indagini geologiche e archeologiche, commissioni giudicatrici, rilievi (compreso CNPAIA e IVA)</b>	5,00%	27 575,52	
<b>C) Incentivi funzioni tecniche (compreso IVA)</b>	1,60%	8 824,17	
<b>D) Altri costi (IVA lavori, imprevisti,etc.)</b>			
IVA lavori	10,00%	50 137,31	
Imprevisti (compreso IVA)	5,00%	27 575,52	
<b>E) Pubblicità (compreso IVA)</b>	0,50%	2 757,55	
<b>F) Attrezzature e allestimenti per palestre (compreso IVA)</b>	5,00%	27 575,52	
<b>Sommano</b>		<b>210 626,86</b>	29,58%
<b>TOTALE</b>		<b>712 000,00</b>	100,00%