

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

(Provincia di Salerno)



SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE SEDE DEGLI UFFICI LL. PP. ED ECOLOGIA

PROGETTO ESECUTIVO

Tav. N°
17

QUADRO ECONOMICO

Addi': Novembre 2018

Agg.to: Luglio 2023

Rapp.

I PROGETTISTI

arch. Aniello DE STEFANO

ing. Ersilio STAGLIOLI

geom. Massimiliano STANZIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Luigi RUGGIERO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

arch. Giovanni Landi

QUADRO ECONOMICO		
Lavori di efficientamento energetico casa comunale sede degli uffici LL.PP. ed Ecologia		
a) LAVORI		
a1	Lavori	€ 1.435.387,30
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 64.702,36
Totale lavori (a=a1+a2)		€ 1.500.089,66
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Imprevisti	€ 75.004,48
b2	Spese tecniche (direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) incluso oneri previdenziali	€ 85.000,00
b3	Smaltimento e oneri di discarica - Pagamenti a fattura	€ 33.000,00
b4	Incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)	€ 30.001,79
b5	Spese per collaudo tecnico amministrativo, ed altri eventuali collaudi specialistici, incluso oneri previdenziali	€ 25.000,00
b6	Spese per stampe, ANAC, procedure di gara e pubblicità	€ 10.755,00
b7	Accantonamento di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 45.002,69
b8	IVA al 10% sui lavori (a)	€ 150.008,97
b9	IVA al 10% sugli imprevisti (b1)	€ 7.500,45
b10	IVA al 22% (su b2+b3+b5+b6)	€ 33.826,10
b11	IVA al 10% (su b7)	€ 4.500,27
Totale somme a disposizione (da b1 a b11)		€ 499.599,75
TOTALE		€ 1.999.689,41