



GIOVANNI D'AGOSTINO

Ingegnere Civile

via Angelo Calabritto, 3 - 84090 - Montecorvino Pugliano (SA)  
tel: 327 6567799 mail: ing.giovanni.dagostino@gmail.com



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

PROVINCIA DI SALERNO

-- ESECUTIVO --

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A  
DUE IMMOBILI AD USO DI PERSONE  
DIVERSAMENTE ABILI

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
Ufficio Protocollo  
COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0056845/2024 del 09/12/2024  
Firmatario: Giovanni D'Agostino

1.6

ELABORATO

Quadro Economico

Data

Dicembre 2024

Prog. Architettonico e D. L.

ing. Giovanni D'Agostino

Committente

Comune di Pontecagnano Faiano (SA)

L'Amministrazione

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO  
Ufficio Protocollo

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0056845/2024 del 09/12/2024  
Firmatario: M. D'Agostino

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE IMMOBILI AD USO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
QUADRO ECONOMICO

	LAVORI	
	Lavori a corpo	147.683,12 €
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	885,20 €
A	Importo Totale LAVORI	148.568,32 €
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Imprevisti (7%)	10.399,78 €
B2	Spese DL e CSE	29.454,05 €
B3	Oneri di discarica	1.036,21 €
B4	Spese per collaudi statici, tecnici amministrativi, tecnologici	
B5	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 43 del D.Lgs. 36/2023 pari al 1,5% dell'importo a base d'asta (su A)	2.228,52 €
B6	CNPAIA 4% su (B2)	1.178,16 €
B7	IVA al 10 % sui lavori (A)	14.856,83 €
B8	IVA al 10 % su imprevisti (B1)	1.039,98 €
B9	IVA al 22% su (B2+B6)	6.739,09 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	66.932,62 €
C	TOTALE A+B	215.500,94 €