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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Demolizioni e Rimozioni  (Cat 1)

1 / 1 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
CAM24_U07 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.030.040.A spessore e con qualsiasi sviluppo, a quals ... accatastamento dei

materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km.
Ringhiere, inferriate e simili.
Cat 1 - Demolizioni e Rimozioni
Ringhiera su muretto 72,20 1,00 15,000 1´083,00

25,10 1,00 15,000 376,50

SOMMANO kg 1´459,50 1,36 1´984,92

2 / 2 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
CAM24_R02 demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm
.020.050.F Cat 1 - Demolizioni e Rimozioni

72,20 0,20 1,000 14,44
25,10 0,20 1,000 5,02

SOMMANO mc 19,46 351,23 6´834,94

3 / 3 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Cat 1 - Demolizioni e Rimozioni
Vedi voce n° 2 [mc 19.46] 19,46

SOMMANO mc 19,46 44,40 864,02

4 / 4 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Cat 1 - Demolizioni e Rimozioni
per realizzazione aiuole 343,85 0,080 27,51

364,00 0,080 29,12
88,60 0,080 7,09
71,00 0,080 5,68

per realizzazione parcheggi *(lung.=25+250+112,5+237,5) 625,00 0,080 50,00

SOMMANO mc 119,40 18,00 2´149,20

Scavi e Trasporti  (Cat 2)

5 / 5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 2 - Scavi e Trasporti
muro di recincizone *(lung.=21,6+5,8+153,8) 181,20 1,50 0,800 217,44

SOMMANO mc 217,44 5,23 1´137,21

6 / 6 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24_T01 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.010.A compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
da demolizioni e rimozioni

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 12´970,29
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R I P O R T O 12´970,29

Cat 2 - Scavi e Trasporti
Vedi voce n° 5 [mc 217.44] 217,44

SOMMANO mc 217,44 7,49 1´628,63

Sistemazione esterna  (Cat 16)

7 / 7 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM24_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Cat 16 - Sistemazione esterna
Magrone muretto di recinzione 181,20 1,50 0,100 27,18

SOMMANO mc 27,18 145,39 3´951,70

8 / 8 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM24_E03 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
Cat 16 - Sistemazione esterna
Muretto di recinzione 2,00 181,20 1,700 616,08

SOMMANO mq 616,08 28,88 17´792,39

9 / 9 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.A dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2,
Classe di resistenza C25/30
Cat 16 - Sistemazione esterna
Muretto di recinzione 181,20 1,10 0,300 59,80

181,20 0,30 1,400 76,10

SOMMANO mc 135,90 169,56 23´043,20

10 / 10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in barre.
Cat 16 - Sistemazione esterna
Muretto di recinzione 181,20 30,000 5´436,00

SOMMANO kg 5´436,00 2,53 13´753,08

11 / 11 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
CAM24_E19 in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
.010.070.C pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura

con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici
Cat 16 - Sistemazione esterna
muretto di recinzione 181,20 20,000 3´624,00

56,60 30,000 1´698,00
31,60 30,000 948,00

SOMMANO kg 6´270,00 10,29 64´518,30

12 / 12 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
CAM24_E19 in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
.010.070.B pannellature in lamiera e inte ... n murature, le opere murarie, la

spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 137´657,59
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R I P O R T O 137´657,59

semplici apribili
Cat 16 - Sistemazione esterna
cancello su strada comunale 6,00 50,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 10,49 3´147,00

13 / 13 Verniciature ecobiocompatibili Trattamento anticorrosivo, per interni ed
CAM24_E21 esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di
.050.060.A antiruggine coprente, certificata ecobioc ... i o verticali, rette o curve,

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura
delle superfici.
Cat 16 - Sistemazione esterna
muretto di recinzione 2,00 181,20 362,40
(lung.=56,6+31,6) 2,00 88,20 176,40
cancello su strada comunale 2,00 6,00 1,500 18,00

SOMMANO mq 556,80 15,70 8´741,76

14 / 14 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
CAM24_U05 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
.020.080.A per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Cat 16 - Sistemazione esterna
al di sotto marciapiede nuovo fabbricato 351,00 0,100 35,10

SOMMANO mc 35,10 28,06 984,91

15 / 15 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 16 - Sistemazione esterna
per basamento cordoli aiuole *(lung.=27,75+20+18+15,5+31+74) 186,25 0,20 0,200 7,45
per basamento cordoli parcheggi *(lung.=15+55+52,5+50) 172,50 0,20 0,200 6,90

SOMMANO mc 14,35 5,23 75,05

16 / 16 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM24_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Cat 16 - Sistemazione esterna
per basamento cordoli aiuole *(lung.=129,25+26+27,75+20+18+15,5+
31+74) 341,50 0,20 0,140 9,56
per basamento cordoli parcheggi *(lung.=24+172,50+39,5+22,5) 258,50 0,20 0,120 6,20

SOMMANO mc 15,76 145,39 2´291,35

17 / 17 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di
CAM24_U05 cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi
.080.010.B speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm

Cat 16 - Sistemazione esterna
marciapiede nuovo fabbricato 154,20 154,20
aiuole 341,50 341,50
parcheggi 258,50 258,50

SOMMANO m 754,20 20,49 15´453,56

18 / 18 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato
.020.020.A cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20,

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 168´351,22
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R I P O R T O 168´351,22

debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piano. Spessore 8 cm
Cat 16 - Sistemazione esterna
marciapiede fabbricato 280,00 280,00

SOMMANO mq 280,00 27,30 7´644,00

19 / 19 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in rete elettrosaldata.
Cat 16 - Sistemazione esterna
Rete Fi 6 maglia 20x20
Vedi voce n° 18 [mq 280.00] 2,294 642,32

SOMMANO kg 642,32 2,71 1´740,69

20 / 20 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera
CAM24_U05 con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione,
.070.010.A da pagarsi a parte, inclusi costi ...  e scarico a rifiuto, a qualsiasi

distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio,
spessore 6 cm
Cat 16 - Sistemazione esterna
Vedi voce n° 18 [mq 280.00] 280,00

SOMMANO mq 280,00 39,24 10´987,20

21 / 21 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
CAM24_U05 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura
.020.080.A per raggiungere la idonea granulo ...  prove di laboratorio, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.
Cat 16 - Sistemazione esterna
parcheggio e viabilità *(lung.=888,00+338) 1226,00 0,300 367,80

SOMMANO mc 367,80 28,06 10´320,47

22 / 22 Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo
CAM24_U05 vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91,
.070.060.A compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm ... terruzioni conseguenti

la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1
m. Spessore fino a 8 cm
Cat 16 - Sistemazione esterna
parcheggi *(lung.=50+172,5+87,5+25+250+237,5+112,5) 935,00 935,00
aree pedonali *(lung.=343,85+364) 707,85 707,85

SOMMANO mq 1´642,85 40,06 65´812,57

23 / 23 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la
CAM24_V02 fornitura: con impiego di mezzo meccanico
.020.045.B Cat 16 - Sistemazione esterna

aiuole *(lung.=1437+473+88,6+71) 2069,60 0,100 206,96
parcheggi ed aree pedonali 1592,85 0,100 159,29

SOMMANO mc 366,25 12,66 4´636,73

24 / 24 Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde Singola
CAM24_V02 area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione
.050.050.A Cat 16 - Sistemazione esterna

473,00 473,00
88,60 88,60
71,00 71,00

SOMMANO mq 632,60 13,00 8´223,80

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 277´716,68
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R I P O R T O 277´716,68

25 / 25 Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde Singola
CAM24_V02 area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione
.050.050.C Cat 16 - Sistemazione esterna

1437,00 1´437,00

SOMMANO mq 1´437,00 7,00 10´059,00

26 / 26 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde,
CAM24_V02 posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terricciato ottenuto per
.020.105.C compostazione aerobica controllata di m ... ura e posa di tubo dreno

interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di
circ. da 16 a 20 cm
Cat 16 - Sistemazione esterna

200,00

SOMMANO cad 200,00 111,03 22´206,00

27 / 27 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a
CAM24_U05 completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del
.010.028.A trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai

3 cm, al m² per ogni cm di spessore.
Cat 16 - Sistemazione esterna

4785,00 3,000 14´355,00

SOMMANO mq/cm 14´355,00 1,05 15´072,75

28 / 28 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Cat 16 - Sistemazione esterna

4785,00 0,030 143,55

SOMMANO mc 143,55 44,40 6´373,62

29 / 29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
CAM24_U05 da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
.020.095.A impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 16 - Sistemazione esterna
aree interne *(lung.=620,5+800,5) 1421,00 12,000 17´052,00

SOMMANO mq/cm 17´052,00 2,59 44´164,68

30 / 30 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
costipato con appositi rulli.
Cat 16 - Sistemazione esterna

4785,00 4,000 19´140,00
(lung.=620,5+800,5) 1421,00 4,000 5´684,00

SOMMANO mq/cm 24´824,00 2,85 70´748,40

Scavi e Trasporti  (Cat 2)

31 / 31 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 446´341,13
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R I P O R T O 446´341,13

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 2 - Scavi e Trasporti

53,00 18,50 3,350 3´284,68

SOMMANO mc 3´284,68 5,23 17´178,88

32 / 32 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Cat 2 - Scavi e Trasporti
Vedi voce n° 31 [mc 3 284.68] 0,50 1´642,34

SOMMANO mc 1´642,34 13,83 22´713,56

33 / 33 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di
CAM24_T01 piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni,
.030.010.A compreso carico anche a mano, sul mezzo ... ella demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
da demolizioni e rimozioni
Cat 2 - Scavi e Trasporti
Vedi voce n° 32 [mc 1 642.34] 1´642,34

SOMMANO mc 1´642,34 7,49 12´301,13

Strutture in c.a.  (Cat 3)

34 / 34 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione
CAM24_E03 garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
.010.010.B dell'aggregato 30 mm, Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e

gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C16/20
Cat 3 - Strutture in c.a.
magrone di sottofondazione 53,00 18,50 0,100 98,05

SOMMANO mc 98,05 145,39 14´255,49

35 / 35 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM24_E03 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.A compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.
Cat 3 - Strutture in c.a.
FONDAZIONE
Platea 2,00 84,08 0,500 84,08
MURI SOSTEGNO 2,00 104,00 0,400 83,20

SOMMANO mq 167,28 28,88 4´831,05

36 / 36 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo
CAM24_E03 rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
.030.010.B compreso armo, disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione.
Cat 3 - Strutture in c.a.
INTERRATO
Pilastro 1 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 8 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 22 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 4 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 5 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 27 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 6 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 81,90 517´621,24
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Pilastro 3 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 2 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 7 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,750 11,00
Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,750 11,00
Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,750 11,00
Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,750 11,00
Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,750 9,90
Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 3,250 11,70
Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 3,250 5,85
Trave 9e-S5-11e *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,44 2,000 2,88
Trave 9e-S5-11e *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,15 2,000 2,30
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,20 0,300 -1,92
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,67 0,300 -2,20
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,30 2,000 5,98
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,30 0,300 -1,38
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,30 0,300 -0,69
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,50 2,000 3,90
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 1,50 0,300 -0,90
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 1,50 0,300 -0,90
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,60 2,000 6,76
Detrazione 2,00 2,60 0,300 -1,56
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,60 0,300 -1,56
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,40 2,000 6,24
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,40 0,300 -1,44
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,40 0,300 -1,44
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,67 0,300 -2,20
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,20 0,300 -1,92
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,15 2,000 8,19
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,90 2,000 7,54
Detrazione 2,00 2,90 0,300 -1,74
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,05 2,000 5,33
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,05 0,300 -1,23
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,05 0,300 -1,23
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,57 0,300 -2,14

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 365,86 517´621,24
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R I P O R T O 365,86 517´621,24

Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,50 2,000 6,50
Detrazione 2,00 2,50 0,300 -1,50
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,50 0,300 -1,50
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,97 2,000 7,72
Detrazione 2,00 2,97 0,300 -1,78
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,97 0,300 -1,78
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,65 2,000 9,49
Detrazione 2,00 3,65 0,300 -2,19
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,55 2,000 6,63
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,55 0,300 -1,53
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,97 2,000 7,72
Detrazione 2,00 2,97 0,300 -1,78
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,97 0,300 -1,78
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,50 2,000 6,50
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,50 0,300 -1,50
Detrazione 2,00 2,50 0,300 -1,50
Trave 5e-8e-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,58 2,000 1,16
Trave 5e-8e-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,55 2,000 1,10
Trave 5e-8e-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,87 2,000 3,74
Trave 9-P1 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 2-10-15-22 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 2-10-15-22 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 2-10-15-22 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 450,92 517´621,24
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R I P O R T O 450,92 517´621,24

Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 14-P2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 3-11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 3-11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 3-11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 4-S1-17-6e-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,10 2,000 12,30
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 4-S1-17-6e-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,70 2,000 14,10
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave 4-S1-17-6e-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,83 2,000 4,76
Detrazione 2,00 1,83 0,300 -1,10
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 1,83 0,300 -1,10
Trave 4-S1-17-6e-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,47 2,000 9,02
Detrazione 2,00 3,47 0,300 -2,08
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,47 0,300 -2,08
Trave 5-S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 5-S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,70 2,000 12,22
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave 5-S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,00 2,000 13,00
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,00 0,300 -3,00
Trave 6-12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 6-12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 6-12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 7-13-20-27 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 7-13-20-27 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 7-13-20-27 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 1e-3e-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 1e-3e-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 1e-3e-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,60 2,000 11,96
Detrazione 2,00 4,60 0,300 -2,76
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,60 0,300 -2,76
Trave 2e-4e-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,75 0,300 -0,45

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 536,09 517´621,24
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R I P O R T O 536,09 517´621,24

Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 2e-4e-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 2e-4e-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,60 2,000 11,96
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,60 0,300 -2,76
Setto S1 *(par.ug.=(2*1,50)+(2*0,30)) 3,60 2,00 3,250 23,40
Setto S2 *(par.ug.=(2*1,20)+(2*0,30)) 3,00 2,00 3,250 19,50
Setto S5 10,40 2,00 3,250 67,60
Parete 1-2-3-4-5-6-7-8 2,00 3,50 2,00 3,250 45,50

2,00 3,97 2,00 3,250 51,61
2,00 3,65 2,00 3,250 47,45
2,00 3,50 2,00 3,250 45,50
2,00 2,55 2,00 3,250 33,15
2,00 3,97 2,00 3,250 51,61
2,00 3,50 2,00 3,250 45,50

Parete 21-22-23-24-25-26-27-28 2,00 3,50 2,00 3,250 45,50
2,00 3,97 2,00 3,250 51,61
2,00 3,65 2,00 3,250 47,45
2,00 3,50 2,00 3,250 45,50
2,00 2,55 2,00 3,250 33,15
2,00 3,97 2,00 3,250 51,61
2,00 3,50 2,00 3,250 45,50

Parete P1-21 2,00 6,50 2,00 3,250 84,50
Parete 1-9 2,00 4,40 2,00 3,250 57,20
Parete P2-28 2,00 6,51 2,00 3,250 84,63
Parete 8-14 2,00 4,40 2,00 3,250 57,20
Scala 9e-S5-11e
Rampa Gradini 0,17 1,15 4,00 2,000 1,56

1,34 1,38 2,000 3,70
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,15) 1,30 1,20 2,000 3,12

0,15 1,15 2,000 0,35
Scala 8e-7e-6e
Trave 8e-7e-6e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,15+(2*0,16)) 1,47 1,31 2,000 3,85
Trave 8e-7e-6e (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,15+(2*0,15)) 1,45 1,05 2,000 3,05
Gradini 0,17 1,15 3,00 2,000 1,17
Scala S5-S5-8e-5e
Rampa Gradini 0,17 1,15 6,00 2,000 2,35

1,34 2,03 2,000 5,44
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,15) 1,30 1,13 2,000 2,94

0,15 1,15 2,000 0,35

Parziale mq 1´607,74
PIANO TERRA
Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Trave 10e-S5-6d *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,08 2,000 2,16
Trave 10e-S5-6d *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,15 2,000 2,30
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,30 2,000 5,98
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 1´793,22 517´621,24

Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,50 2,000 3,90
Detrazione 2,00 1,50 0,300 -0,90
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,60 2,000 6,76
Detrazione 2,00 2,60 0,300 -1,56
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,40 2,000 6,24
Detrazione 2,00 2,40 0,300 -1,44
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 -6,40
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,15 2,000 8,19
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,90 2,000 7,54
Detrazione 2,00 2,90 0,300 -1,74
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,05 2,000 5,33
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Detrazione 2,00 3,05 0,300 -1,83
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,10 2,000 5,46
Detrazione 2,00 2,10 0,300 -1,26
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 1´894,52 517´621,24

Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 3d-5d-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,57 2,000 1,14
Trave 3d-5d-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,55 2,000 1,10
Trave 3d-5d-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,84 2,000 3,68
Trave 9-S3-1d-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 9-S3-1d-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,90 2,000 2,34
Detrazione 2,00 0,90 0,300 -0,54
Trave 9-S3-1d-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 9-S3-1d-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Trave 10-15-S6 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 10-15-S6 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 13-20-S7 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 13-20-S7 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 14-S4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave S1-17-4d-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,70 2,000 14,10
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S1-17-4d-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,83 2,000 4,76
Detrazione 2,00 1,83 0,300 -1,10
Trave S1-17-4d-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,47 2,000 9,02
Detrazione 2,00 3,47 0,300 -2,08
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,70 2,000 12,22
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,00 2,000 13,00
Detrazione 2,00 5,00 0,300 -3,00
Trave 2d-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 2d-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Setto S4 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S3 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S7 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S6 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S1 *(par.ug.=(2*1,50)+(2*0,30)) 3,60 2,00 2,950 21,24
Setto S2 *(par.ug.=(2*1,20)+(2*0,30)) 3,00 2,00 2,950 17,70
Setto S5 10,40 2,00 2,950 61,36
Scala 10e-S5-6d
Rampa Gradini 0,16 1,13 3,00 2,000 1,08

1,31 1,03 2,000 2,70
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,13) 1,28 1,20 2,000 3,07

0,15 1,13 2,000 0,34
Scala 5d-4d

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 2´243,96 517´621,24

Trave 5d-4d (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,15+(2*0,16)) 1,47 2,51 2,000 7,38
Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21
Scala S5-S5-5d-3d
Rampa Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21

1,33 2,00 2,000 5,32
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,15) 1,30 1,13 2,000 2,94

0,15 1,15 2,000 0,35

Parziale mq 656,63
P1
Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Trave 7d-S5-6c *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,09 2,000 2,18
Trave 7d-S5-6c *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,14 2,000 2,28
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,30 2,000 5,98
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,50 2,000 3,90
Detrazione 2,00 1,50 0,300 -0,90
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,60 2,000 6,76
Detrazione 2,00 2,60 0,300 -1,56
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,40 2,000 6,24
Detrazione 2,00 2,40 0,300 -1,44
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,15 2,000 8,19
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,90 2,000 7,54
Detrazione 2,00 2,90 0,300 -1,74
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,05 2,000 5,33
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2´494,95 517´621,24



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´494,95 517´621,24

Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Detrazione 2,00 3,05 0,300 -1,83
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,10 2,000 5,46
Detrazione 2,00 2,10 0,300 -1,26
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 3c-5c-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,57 2,000 1,14
Trave 3c-5c-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,55 2,000 1,10
Trave 3c-5c-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,84 2,000 3,68
Trave 9-S3-1c-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 9-S3-1c-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,90 2,000 2,34
Detrazione 2,00 0,90 0,300 -0,54
Trave 9-S3-1c-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 9-S3-1c-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
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Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Trave 10-15-9c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 10-15-9c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 13-20-12c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 13-20-12c *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 14-S4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave S1-17-4c-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,70 2,000 14,10
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S1-17-4c-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,83 2,000 4,76
Detrazione 2,00 1,83 0,300 -1,10
Trave S1-17-4c-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,47 2,000 9,02
Detrazione 2,00 3,47 0,300 -2,08
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,70 2,000 12,22
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,00 2,000 13,00
Detrazione 2,00 5,00 0,300 -3,00
Trave 2c-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 2c-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Setto S4 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S3 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S7 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S6 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S1 *(par.ug.=(2*1,50)+(2*0,30)) 3,60 2,00 2,950 21,24
Setto S2 *(par.ug.=(2*1,20)+(2*0,30)) 3,00 2,00 2,950 17,70
Setto S5 10,40 2,00 2,950 61,36
Scala 7d-S5-6c
Rampa Gradini 0,16 1,13 3,00 2,000 1,08

1,31 1,03 2,000 2,70
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,13) 1,28 1,20 2,000 3,07

0,15 1,13 2,000 0,34
Scala 5c-4c
Trave 5c-4c (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,15+(2*0,16)) 1,47 2,50 2,000 7,35
Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21
Scala S5-S5-5c-3c
Rampa Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21
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1,33 2,00 2,000 5,32
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,15) 1,30 1,13 2,000 2,94

0,15 1,15 2,000 0,35

Parziale mq 604,04
P2
Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Trave 7c-S5-6b *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,08 2,000 2,16
Trave 7c-S5-6b *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,15 2,000 2,30
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,30 2,000 5,98
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,50 2,000 3,90
Detrazione 2,00 1,50 0,300 -0,90
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,60 2,000 6,76
Detrazione 2,00 2,60 0,300 -1,56
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,40 2,000 6,24
Detrazione 2,00 2,40 0,300 -1,44
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,15 2,000 8,19
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,90 2,000 7,54
Detrazione 2,00 2,90 0,300 -1,74
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,05 2,000 5,33
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
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Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Detrazione 2,00 3,05 0,300 -1,83
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,10 2,000 5,46
Detrazione 2,00 2,10 0,300 -1,26
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 3b-5b-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,57 2,000 1,14
Trave 3b-5b-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 0,55 2,000 1,10
Trave 3b-5b-S5-S5 *(par.ug.=0,20+(2*0,40)) 1,00 1,84 2,000 3,68
Trave 9-S3-1b-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 9-S3-1b-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,90 2,000 2,34
Detrazione 2,00 0,90 0,300 -0,54
Trave 9-S3-1b-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 9-S3-1b-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Trave 10-15-8b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
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Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 10-15-8b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 13-20-11b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 13-20-11b *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 14-S4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave S1-17-4b-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,70 2,000 14,10
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S1-17-4b-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,83 2,000 4,76
Detrazione 2,00 1,83 0,300 -1,10
Trave S1-17-4b-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,47 2,000 9,02
Detrazione 2,00 3,47 0,300 -2,08
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,70 2,000 12,22
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,00 2,000 13,00
Detrazione 2,00 5,00 0,300 -3,00
Trave 2b-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 2b-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Setto S4 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S3 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S7 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S6 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S1 *(par.ug.=(2*1,50)+(2*0,30)) 3,60 2,00 2,950 21,24
Setto S2 *(par.ug.=(2*1,20)+(2*0,30)) 3,00 2,00 2,950 17,70
Setto S5 10,40 2,00 2,950 61,36
Scala 7c-S5-6b
Rampa Gradini 0,16 1,13 3,00 2,000 1,08

1,31 1,03 2,000 2,70
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,13) 1,28 1,20 2,000 3,07

0,15 1,13 2,000 0,34
Scala 5b-4b
Trave 5b-4b (Scala a soletta rampante) *(par.ug.=1,15+(2*0,16)) 1,47 2,51 2,000 7,38
Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21
Scala S5-S5-5b-3b
Rampa Gradini 0,16 1,15 6,00 2,000 2,21

1,33 2,00 2,000 5,32
Pianerottolo finale *(par.ug.=0,15+1,15) 1,30 1,13 2,000 2,94

0,15 1,15 2,000 0,35

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 3´472,48 517´621,24

Parziale mq 604,07
P3
Pilastro 21 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 15 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 16 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 19 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 20 *(par.ug.=(2*0,40)+(2*0,60)) 2,00 2,00 2,450 9,80
Pilastro 9 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 10 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 11 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 12 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 13 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 14 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 28 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 25 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 18 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 17 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 23 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 26 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Pilastro 24 *(par.ug.=(2*0,30)+(2*0,60)) 1,80 2,00 2,450 8,82
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,30 2,000 5,98
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Detrazione 2,00 2,30 0,300 -1,38
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,50 2,000 3,90
Detrazione 2,00 1,50 0,300 -0,90
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,60 2,000 6,76
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,60 0,300 -1,56
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,40 2,000 6,24
Detrazione 2,00 2,40 0,300 -1,44
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,67 2,000 9,54
Detrazione 2,00 3,67 0,300 -2,20
Trave S2-12-13-14 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,20 2,000 8,32
Detrazione 2,00 3,20 0,300 -1,92
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,15 2,000 8,19
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,90 2,000 7,54
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,90 0,300 -1,74
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 2,90 0,300 -1,74
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,05 2,000 5,33
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Detrazione 2,00 2,05 0,300 -1,23
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,57 2,000 10,71
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Detrazione 2,00 3,57 0,300 -2,14
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 3,15 2,000 9,45
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Detrazione 2,00 3,15 0,300 -1,89
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 3´703,93 517´621,24

(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Detrazione 2,00 3,05 0,300 -1,83
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,05 2,000 7,93
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 3,05 0,300 -1,83
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,10 2,000 5,46
Detrazione 2,00 2,10 0,300 -1,26
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,67 2,000 6,94
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Detrazione 2,00 2,67 0,300 -1,60
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,75 2,000 1,95
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Detrazione 2,00 0,75 0,300 -0,45
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,25 2,000 0,65
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Detrazione 2,00 0,25 0,300 -0,15
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 *
(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 2,35 2,000 6,11
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Detrazione 2,00 2,35 0,300 -1,41
Trave 9-S3-1a-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave 9-S3-1a-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 0,90 2,000 2,34
Detrazione 2,00 0,90 0,300 -0,54
Trave 9-S3-1a-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 2,00 1,00 0,300 -0,60
Trave 9-S3-1a-S3-21 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Trave 10-15-4a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 10-15-4a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
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R I P O R T O 3´767,02 517´621,24

Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 11-16-23 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 12-19-26 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 13-20-7a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,10 2,000 10,66
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Detrazione 2,00 4,10 0,300 -2,46
Trave 13-20-7a *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave 14-S4 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 3,50 2,000 9,10
Detrazione 2,00 3,50 0,300 -2,10
Trave S1-17-24 *(par.ug.=0,90+(2*0,30)) 1,50 4,70 2,000 14,10
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S1-17-24 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,30 2,000 13,78
Detrazione 2,00 5,30 0,300 -3,18
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,30 0,300 -3,18
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,70 2,000 12,22
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 4,70 0,300 -2,82
Detrazione 2,00 4,70 0,300 -2,82
Trave S2-18-25 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 5,00 2,000 13,00
Detrazione Solaio Cemento Armato 2,00 5,00 0,300 -3,00
Detrazione 2,00 5,00 0,300 -3,00
Trave 2a-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 1,00 2,000 2,60
Detrazione 1,00 2,000 -2,00
Trave 2a-S4-28 *(par.ug.=0,30+(2*0,50)) 1,30 4,30 2,000 11,18
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Detrazione 2,00 4,30 0,300 -2,58
Setto S4 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S3 *(par.ug.=(2*1,90)+(2*0,30)) 4,40 2,00 2,950 25,96
Setto S7 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S6 *(par.ug.=(2*2,00)+(2*0,30)) 4,60 2,00 2,950 27,14
Setto S1 *(par.ug.=(2*1,50)+(2*0,30)) 3,60 2,00 2,950 21,24
Setto S2 *(par.ug.=(2*1,20)+(2*0,30)) 3,00 2,00 2,950 17,70
Setto S5 10,40 2,00 2,950 61,36

Parziale mq 554,94
MURI RAMPE 8,00 13,00 1,800 187,20

Parziale mq 187,20

Sommano positivi mq 5´114,57
Sommano negativi mq -899,95

SOMMANO mq 4´214,62 35,61 150´082,62

37 / 37 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo
CAM24_E03 durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
.010.020.C dimensione massima degli aggregati di 32 mm,  ... e i ferri di armatura.

Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2
Classe di resistenza C32/40
Cat 3 - Strutture in c.a.
FONDAZIONE
Platea 421,39 2,00 0,500 421,39
MURI RAMPA 52,00 2,00 0,400 41,60

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 462,99 667´703,86

SOMMANO mc 462,99 182,52 84´504,93

38 / 38 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a
CAM24_E03 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
.010.030.C massima degli aggregati di 32 mm, in conformità ... asseforme e i ferri

di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 -
XC2 Classe di resistenza C32/40
Cat 3 - Strutture in c.a.
INTERRATO
Pilastro 1 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 8 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 22 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 4 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 5 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 27 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 6 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 3 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 2 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 7 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 21 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 15 2,00 0,40 0,60 3,250 1,56
Pilastro 16 2,00 0,40 0,60 3,250 1,56
Pilastro 19 2,00 0,40 0,60 3,250 1,56
Pilastro 20 2,00 0,40 0,60 3,250 1,56
Pilastro 9 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 10 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 11 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 12 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 13 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 14 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 28 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 25 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 18 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 17 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 23 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 26 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Pilastro 24 2,00 0,30 0,60 3,250 1,17
Trave 9e-S5-11e  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 1,44 0,20 0,400 0,23

2,00 1,15 0,20 0,400 0,18
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 2,30 0,30 0,500 0,69
2,00 1,50 0,30 0,500 0,45
2,00 2,60 0,30 0,500 0,78

Trave S2-12-13-14 2,00 2,40 0,30 0,500 0,72
2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e 2,00 3,15 0,90 0,300 1,70
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,30 0,500 0,95
2,00 2,90 0,30 0,500 0,87
2,00 2,05 0,30 0,500 0,62
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93

3,15 0,90 0,300 0,85
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28 2,00 2,50 0,30 0,500 0,75

2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,97 0,30 0,500 0,89
2,00 3,65 0,30 0,500 1,10
2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
2,00 2,55 0,30 0,500 0,77
2,00 2,97 0,30 0,500 0,89
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 57,03 752´208,79

2,00 2,50 0,30 0,500 0,75
Trave 5e-8e-S5-S5  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 0,58 0,20 0,400 0,09

2,00 0,55 0,20 0,400 0,09
2,00 1,87 0,20 0,400 0,30

Trave 9-P1 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave 2-10-15-22 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23

2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 14-P2 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave 3-11-16-23 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23

2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 4-S1-17-6e-24 2,00 4,10 0,90 0,300 2,21
2,00 4,70 0,90 0,300 2,54
2,00 1,83 0,30 0,500 0,55
2,00 3,47 0,30 0,500 1,04

Trave 5-S2-18-25 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 4,70 0,30 0,500 1,41
2,00 5,00 0,30 0,500 1,50

Trave 6-12-19-26 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 7-13-20-27 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 1e-3e-S3-21 2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 4,60 0,30 0,500 1,38

Trave 2e-4e-S4-28 2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 4,60 0,30 0,500 1,38

Setto S1 2,00 1,50 0,30 3,250 2,93
Setto S2 2,00 1,20 0,30 3,250 2,34
Setto S5 2,00 3,250 6,50
Parete 1-2-3-4-5-6-7-8 2,00 3,50 0,30 3,250 6,83

2,00 3,97 0,30 3,250 7,74
2,00 3,65 0,30 3,250 7,12
2,00 3,50 0,30 3,250 6,83
2,00 2,55 0,30 3,250 4,97
2,00 3,97 0,30 3,250 7,74
2,00 3,50 0,30 3,250 6,83

Parete 21-22-23-24-25-26-27-28 2,00 3,50 0,30 3,250 6,83
2,00 3,97 0,30 3,250 7,74
2,00 3,65 0,30 3,250 7,12
2,00 3,50 0,30 3,250 6,83
2,00 2,55 0,30 3,250 4,97
2,00 3,97 0,30 3,250 7,74
2,00 3,50 0,30 3,250 6,83

Parete P1-21 2,00 6,50 0,30 3,250 12,68
Parete 1-9 2,00 4,40 0,30 3,250 8,58
Parete P2-28 2,00 6,51 0,30 3,250 12,69
Parete 8-14 2,00 4,40 0,30 3,250 8,58
Scala 9e-S5-11e
Rampa Gradini 4,00 0,04 1,15 2,000 0,37
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,20 1,150 0,41
Scala 8e-7e-6e
Trave 8e-7e-6e (Scala a soletta rampante) 2,00 1,31 1,15 0,160 0,48

2,00 1,05 1,15 0,150 0,36
Gradini *(par.ug.=3*2) 6,00 0,17 0,29 1,150 0,34
Scala S5-S5-8e-5e
Rampa Gradini 6,00 0,04 1,15 2,000 0,55
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,13 1,150 0,39

Parziale mc 243,74
PIANO TERRA
Pilastro 21 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 15 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 16 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 19 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 20 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 250,48 752´208,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 250,48 752´208,79

Pilastro 10 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 11 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 12 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 13 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 14 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 28 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 25 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 18 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 17 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 23 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 26 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 24 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 9 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Trave 10e-S5-6d  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 1,08 0,20 0,400 0,17

2,00 1,15 0,20 0,400 0,18
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 2,30 0,30 0,500 0,69
2,00 1,50 0,30 0,500 0,45
2,00 2,60 0,30 0,500 0,78

Trave S2-12-13-14 2,00 2,40 0,30 0,500 0,72
2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d 2,00 3,15 0,90 0,300 1,70
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,30 0,500 0,95
2,00 2,90 0,30 0,500 0,87
2,00 2,05 0,30 0,500 0,62
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,90 0,300 1,70

Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28 2,00 2,35 0,30 0,500 0,71
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 2,10 0,30 0,500 0,63
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,35 0,30 0,500 0,71

Trave 3d-5d-S5-S5  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 0,57 0,20 0,400 0,09
2,00 0,55 0,20 0,400 0,09
2,00 1,84 0,20 0,400 0,29

Trave 9-S3-1d-S3-21 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
2,00 0,90 0,30 0,500 0,27
2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Trave 10-15-S6 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 11-16-23 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 12-19-26 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 13-20-S7 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 14-S4 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave S1-17-4d-24 2,00 4,70 0,90 0,300 2,54

2,00 1,83 0,30 0,500 0,55
2,00 3,47 0,30 0,500 1,04

Trave S2-18-25 2,00 4,70 0,30 0,500 1,41
2,00 5,00 0,30 0,500 1,50

Trave 2d-S4-28 2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Setto S4 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S3 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 318,86 752´208,79



pag. 26

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 318,86 752´208,79

Setto S7 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S6 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S1 2,00 1,50 0,30 2,950 2,66
Setto S2 1,20 0,30 2,950 1,06
Setto S5 2,00 2,950 5,90
Scala 10e-S5-6d
Rampa Gradini 3,00 0,04 1,13 2,000 0,27
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,20 1,130 0,41
Scala 5d-4d
Trave 5d-4d (Scala a soletta rampante) 2,00 2,51 1,15 0,160 0,92
Gradini *(par.ug.=6*2) 12,00 0,16 0,29 1,150 0,64
Scala S5-S5-5d-3d
Rampa Gradini 6,00 0,04 1,15 2,000 0,55
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,13 1,150 0,39

Parziale mc 95,00
P1
Pilastro 21 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 15 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 16 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 19 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 20 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 9 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 10 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 11 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 12 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 13 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 14 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 28 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 25 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 18 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 17 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 23 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 26 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 24 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Trave 7d-S5-6c  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 1,09 0,20 0,400 0,17

2,00 1,14 0,20 0,400 0,18
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 2,30 0,30 0,500 0,69
2,00 1,50 0,30 0,500 0,45
2,00 2,60 0,30 0,500 0,78

Trave S2-12-13-14 2,00 2,40 0,30 0,500 0,72
2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c 2,00 3,15 0,90 0,300 1,70
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,30 0,500 0,95
2,00 2,90 0,30 0,500 0,87
2,00 2,05 0,30 0,500 0,62
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,90 0,300 1,70

Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28 2,00 2,35 0,30 0,500 0,71
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 2,10 0,30 0,500 0,63
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,35 0,30 0,500 0,71

Trave 3c-5c-S5-S5  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 0,57 0,20 0,400 0,09
2,00 0,55 0,20 0,400 0,09
2,00 1,84 0,20 0,400 0,29

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 383,27 752´208,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 383,27 752´208,79

Trave 9-S3-1c-S3-21 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
2,00 0,90 0,30 0,500 0,27
2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Trave 10-15-9c 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 11-16-23 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 12-19-26 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 13-20-12c 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 14-S4 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave S1-17-4c-24 2,00 4,70 0,90 0,300 2,54

2,00 1,83 0,30 0,500 0,55
2,00 3,47 0,30 0,500 1,04

Trave S2-18-25 2,00 4,70 0,30 0,500 1,41
2,00 5,00 0,30 0,500 1,50

Trave 2c-S4-28 2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Setto S4 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S3 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S7 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S6 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S1 2,00 1,50 0,30 2,950 2,66
Setto S2 2,00 1,20 0,30 2,950 2,12
Setto S5 2,00 2,950 5,90
Scala 7d-S5-6c
Rampa Gradini 3,00 0,04 1,13 2,000 0,27
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,20 1,130 0,41
Scala 5c-4c
Trave 5c-4c (Scala a soletta rampante) 2,00 2,50 1,15 0,160 0,92
Gradini *(par.ug.=6*2) 12,00 0,16 0,29 1,150 0,64
Scala S5-S5-5c-3c
Rampa Gradini 6,00 0,04 1,15 2,000 0,55
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,13 1,150 0,39

Parziale mc 96,06
P2
Pilastro 21 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 15 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 16 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 19 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 20 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 9 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 10 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 11 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 12 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 13 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 14 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 28 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 25 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 18 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 17 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 23 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 26 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 24 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Trave 7c-S5-6b  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 1,08 0,20 0,400 0,17

2,00 1,15 0,20 0,400 0,18
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 2,30 0,30 0,500 0,69
2,00 1,50 0,30 0,500 0,45
2,00 2,60 0,30 0,500 0,78

Trave S2-12-13-14 2,00 2,40 0,30 0,500 0,72
2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b 2,00 3,15 0,90 0,300 1,70
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,30 0,500 0,95

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 467,01 752´208,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 467,01 752´208,79

2,00 2,90 0,30 0,500 0,87
2,00 2,05 0,30 0,500 0,62
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,90 0,300 1,70

Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28 2,00 2,35 0,30 0,500 0,71
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 2,10 0,30 0,500 0,63
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,35 0,30 0,500 0,71

Trave 3b-5b-S5-S5  (Scala a ginocchio Dx) 2,00 0,57 0,20 0,400 0,09
2,00 0,55 0,20 0,400 0,09
2,00 1,84 0,20 0,400 0,29

Trave 9-S3-1b-S3-21 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
2,00 0,90 0,30 0,500 0,27
2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Trave 10-15-8b 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 11-16-23 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 12-19-26 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 13-20-11b 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 14-S4 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave S1-17-4b-24 2,00 4,70 0,90 0,300 2,54

2,00 1,83 0,30 0,500 0,55
2,00 3,47 0,30 0,500 1,04

Trave S2-18-25 2,00 4,70 0,30 0,500 1,41
2,00 5,00 0,30 0,500 1,50

Trave 2b-S4-28 2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Setto S4 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S3 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S7 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S6 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S1 2,00 1,50 0,30 2,950 2,66
Setto S2 2,00 1,20 0,30 2,950 2,12
Setto S5 2,00 2,950 5,90
Scala 7c-S5-6b
Rampa Gradini 3,00 0,04 1,13 2,000 0,27
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,20 1,130 0,41
Scala 5b-4b
Trave 5b-4b (Scala a soletta rampante) 2,00 2,51 1,15 0,160 0,92
Gradini *(par.ug.=6*2) 12,00 0,16 0,29 1,150 0,64
Scala S5-S5-5b-3b
Rampa Gradini 6,00 0,04 1,15 2,000 0,55
Pianerottolo finale 2,00 0,15 1,13 1,150 0,39

Parziale mc 96,06
P3
Pilastro 21 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 15 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 16 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 19 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 20 2,00 0,40 0,60 2,950 1,42
Pilastro 9 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 10 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 11 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 12 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 541,84 752´208,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 541,84 752´208,79

Pilastro 13 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 14 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 28 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 25 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 18 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 17 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 23 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 26 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Pilastro 24 2,00 0,30 0,60 2,950 1,06
Trave 9-10-11-S1-S1-S2 2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 2,30 0,30 0,500 0,69
2,00 1,50 0,30 0,500 0,45
2,00 2,60 0,30 0,500 0,78

Trave S2-12-13-14 2,00 2,40 0,30 0,500 0,72
2,00 3,67 0,30 0,500 1,10
2,00 3,20 0,30 0,500 0,96

Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a 2,00 3,15 0,90 0,300 1,70
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,30 0,500 0,95
2,00 2,90 0,30 0,500 0,87
2,00 2,05 0,30 0,500 0,62
2,00 3,57 0,90 0,300 1,93
2,00 3,15 0,90 0,300 1,70

Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28 2,00 2,35 0,30 0,500 0,71
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 3,05 0,30 0,500 0,92
2,00 2,10 0,30 0,500 0,63
2,00 2,67 0,30 0,500 0,80
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,75 0,30 0,500 0,23
2,00 0,25 0,30 0,500 0,08
2,00 2,35 0,30 0,500 0,71

Trave 9-S3-1a-S3-21 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
2,00 0,90 0,30 0,500 0,27
2,00 1,00 0,30 0,500 0,30
2,00 4,30 0,30 0,500 1,29

Trave 10-15-4a 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 11-16-23 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 12-19-26 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 13-20-7a 2,00 4,10 0,30 0,500 1,23
2,00 5,30 0,30 0,500 1,59

Trave 14-S4 2,00 3,50 0,30 0,500 1,05
Trave S1-17-24 2,00 4,70 0,90 0,300 2,54

2,00 5,30 0,30 0,500 1,59
Trave S2-18-25 2,00 4,70 0,30 0,500 1,41

2,00 5,00 0,30 0,500 1,50
Trave 2a-S4-28 2,00 1,00 0,30 0,500 0,30

2,00 4,30 0,30 0,500 1,29
Setto S4 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S3 2,00 1,90 0,30 2,950 3,36
Setto S7 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S6 2,00 2,00 0,30 2,950 3,54
Setto S1 2,00 1,50 0,30 2,950 2,66
Setto S2 2,00 1,20 0,30 2,950 2,12
Setto S5 2,00 2,950 5,90

Parziale mc 92,06
INTERRATO
Balcone Cemento Armato 3,77 2,000 7,54

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 630,46 752´208,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 630,46 752´208,79

Parziale mc 7,54
PIANO TERRA
Balcone Cemento Armato 1 33,37 2,000 66,74
Balcone Cemento Armato 2 3,77 2,000 7,54

Parziale mc 74,28
P1
Balcone Cemento Armato 33,37 2,000 66,74
Balcone Cemento Armato 2 3,77 2,000 7,54

Parziale mc 74,28
P2
Balcone Cemento Armato 1 33,37 2,000 66,74
Balcone Cemento Armato 2 3,77 2,000 7,54

Parziale mc 74,28
P3
Balcone Cemento Armato 14,56 2,000 29,12
Balcone Cemento Armato 7,41 2,000 14,82
Balcone Cemento Armato 26,39 2,000 52,78
Balcone Cemento Armato 4 3,77 2,000 7,54

Parziale mc 104,26
MURI RAMPA 14,04 2,000 28,08

Parziale mc 28,08

SOMMANO mc 985,64 188,23 185´527,02

39 / 39 Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con
CAM24_E04 travetti di c.a.p. Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio,
.025.010.C per strutture piane, realizzato ... me in materia. Per superficie misurata

dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale
25 cm
Cat 3 - Strutture in c.a.
INTERRATO
Solaio Cemento Armato 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 11,92 2,000 23,84
Solaio Cemento Armato 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 13,12 2,000 26,24
Solaio Cemento Armato 15,05 2,000 30,10
Solaio Cemento Armato 12,50 2,000 25,00
Solaio Cemento Armato 11,89 2,000 23,78
Solaio Cemento Armato 9,22 2,000 18,44
Solaio Cemento Armato 15,05 2,000 30,10
Solaio Cemento Armato 13,12 2,000 26,24
Solaio Cemento Armato 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 10,57 2,000 21,14
Solaio Cemento Armato 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 20 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 21 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 22 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 23 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 24 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 25 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 26 13,63 2,000 27,26

Parziale mq 780,34
PIANO TERRA
Solaio Cemento Armato 1 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 2 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 3 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 4 11,92 2,000 23,84

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 910,46 937´735,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 910,46 937´735,81

Solaio Cemento Armato 5 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 6 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 7 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 8 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 9 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 10 13,63 2,000 27,26
Solaio Cemento Armato 11 10,57 2,000 21,14
Solaio Cemento Armato 12 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 13 13,60 2,000 27,20

Parziale mq 394,74
P1
Solaio Cemento Armato 1 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 2 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 3 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 4 11,92 2,000 23,84
Solaio Cemento Armato 5 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 6 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 7 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 8 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 9 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 10 13,63 2,000 27,26
Solaio Cemento Armato 11 10,57 2,000 21,14
Solaio Cemento Armato 12 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 13 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 14 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 15 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 16 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 17 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 18 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 19 13,60 2,000 27,20

Parziale mq 592,12
P2
Solaio Cemento Armato 1 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 2 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 3 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 4 11,92 2,000 23,84
Solaio Cemento Armato 5 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 6 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 7 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 8 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 9 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 10 13,63 2,000 27,26
Solaio Cemento Armato 11 10,57 2,000 21,14
Solaio Cemento Armato 12 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 13 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 14 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 15 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 16 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 17 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 18 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 19 13,60 2,000 27,20

Parziale mq 592,12
P3
Solaio Cemento Armato 1 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 2 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 3 17,76 2,000 35,52
Solaio Cemento Armato 4 11,92 2,000 23,84
Solaio Cemento Armato 5 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 6 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 7 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 8 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 9 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 10 10,57 2,000 21,14
Solaio Cemento Armato 11 15,60 2,000 31,20
Solaio Cemento Armato 12 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 13 18,90 2,000 37,80
Solaio Cemento Armato 14 18,90 2,000 37,80

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2´808,16 937´735,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´808,16 937´735,81

Solaio Cemento Armato 15 16,48 2,000 32,96
Solaio Cemento Armato 16 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 17 14,33 2,000 28,66
Solaio Cemento Armato 18 13,60 2,000 27,20
Solaio Cemento Armato 16,96 2,000 33,92
Solaio Cemento Armato 13,63 2,000 27,26

Parziale mq 626,04

SOMMANO mq 2´985,36 81,86 244´381,57

40 / 40 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.A compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in barre.
Cat 3 - Strutture in c.a.
PILASTRATE
PILASTRATA 1
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 0,617 17,40
PILASTRATA 2
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 3
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 4
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 5
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 6
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 7
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 1´481,16 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´481,16 1´182´117,38

ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 8
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 9
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,85 2,00 0,888 68,38
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 10,00 3,03 2,00 0,888 53,81
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
PILASTRATA 10
Pilastro Interrato
ø 16 12,00 1,43 2,00 1,578 54,16
ø 16 12,00 4,05 2,00 1,578 153,38
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*3) 60,00 0,48 2,00 0,617 35,54
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P1
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P2
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P3
ø 16 12,00 3,07 2,00 1,578 116,27
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 4´116,83 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´116,83 1´182´117,38

ø 10 Staffe nel nodo 7,00 1,72 2,00 0,617 14,86
PILASTRATA 11
Pilastro Interrato
ø 16 18,00 1,43 2,00 1,578 81,24
ø 16 18,00 4,05 2,00 1,578 230,07
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*3) 60,00 0,48 2,00 0,617 35,54
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 18,00 3,75 2,00 1,578 213,03
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P1
ø 16 18,00 3,75 2,00 1,578 213,03
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 18,00 3,75 2,00 1,578 213,03
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P3
ø 16 16,00 3,07 2,00 1,578 155,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
PILASTRATA 12
Pilastro Interrato
ø 16 16,00 1,43 2,00 1,578 72,21
ø 16 16,00 4,05 2,00 1,578 204,51
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*2) 40,00 0,48 2,00 0,617 23,69
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P1
ø 16 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P3
ø 16 14,00 3,07 2,00 1,578 135,64
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
PILASTRATA 13
Pilastro Interrato
ø 16 12,00 1,43 2,00 1,578 54,16
ø 16 12,00 4,05 2,00 1,578 153,38
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*3) 60,00 0,48 2,00 0,617 35,54
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P1
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 7´753,66 1´182´117,38



pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´753,66 1´182´117,38

ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P2
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P3
ø 16 12,00 3,07 2,00 1,578 116,27
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
PILASTRATA 14
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,85 2,00 0,888 68,38
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 10,00 3,03 2,00 0,888 53,81
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
PILASTRATA 15
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 16,00 1,19 2,00 0,888 33,82
ø 12 16,00 3,85 2,00 0,888 109,40
ø 10 Staffe 26,00 1,93 2,00 0,617 61,92
ø 10 Legatura *(par.ug.=26*2) 52,00 0,57 2,00 0,617 36,58
ø 10 Legatura 26,00 0,77 2,00 0,617 24,70
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 10´213,36 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´213,36 1´182´117,38

ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 16,00 3,03 2,00 0,888 86,10
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 3,00 1,93 2,00 0,617 7,14
PILASTRATA 16
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 16,00 1,19 2,00 0,888 33,82
ø 12 16,00 3,85 2,00 0,888 109,40
ø 10 Staffe 26,00 1,93 2,00 0,617 61,92
ø 10 Legatura *(par.ug.=26*2) 52,00 0,57 2,00 0,617 36,58
ø 10 Legatura 26,00 0,77 2,00 0,617 24,70
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,93 2,00 0,617 14,29
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,93 2,00 0,617 19,05
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,93 2,00 0,617 23,82
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,93 2,00 0,617 23,82
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 16,00 3,03 2,00 0,888 86,10
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,93 2,00 0,617 19,05
PILASTRATA 17
Pilastro Interrato
ø 16 14,00 1,43 2,00 1,578 63,18
ø 16 14,00 4,05 2,00 1,578 178,95
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*2) 40,00 0,48 2,00 0,617 23,69
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P1
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P2
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 13´152,51 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 13´152,51 1´182´117,38

ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P3
ø 16 14,00 3,08 2,00 1,578 136,09
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
PILASTRATA 18
Pilastro Interrato
ø 16 12,00 1,43 2,00 1,578 54,16
ø 16 12,00 4,05 2,00 1,578 153,38
ø 10 Staffe 20,00 1,72 2,00 0,617 42,45
ø 10 Legatura *(par.ug.=20*3) 60,00 0,48 2,00 0,617 35,54
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro Piano Terra
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P1
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P3
ø 16 12,00 3,08 2,00 1,578 116,65
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
PILASTRATA 19
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 16,00 1,19 2,00 0,888 33,82
ø 12 16,00 3,85 2,00 0,888 109,40
ø 10 Staffe 26,00 1,93 2,00 0,617 61,92
ø 10 Legatura *(par.ug.=26*2) 52,00 0,57 2,00 0,617 36,58
ø 10 Legatura 26,00 0,77 2,00 0,617 24,70
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,93 2,00 0,617 14,29
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,93 2,00 0,617 19,05
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,93 2,00 0,617 23,82
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,93 2,00 0,617 23,82
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 16,00 3,03 2,00 0,888 86,10
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 16´019,71 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 16´019,71 1´182´117,38

ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 7,00 1,93 2,00 0,617 16,67
PILASTRATA 20
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 16,00 1,19 2,00 0,888 33,82
ø 12 16,00 3,85 2,00 0,888 109,40
ø 10 Staffe 26,00 1,93 2,00 0,617 61,92
ø 10 Legatura *(par.ug.=26*2) 52,00 0,57 2,00 0,617 36,58
ø 10 Legatura 26,00 0,77 2,00 0,617 24,70
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 16,00 3,55 2,00 0,888 100,88
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 4,00 1,93 2,00 0,617 9,53
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,07 2,00 1,578 38,76
ø 12 16,00 3,03 2,00 0,888 86,10
ø 10 Staffe 24,00 1,93 2,00 0,617 57,16
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,57 2,00 0,617 33,76
ø 10 Legatura 24,00 0,77 2,00 0,617 22,80
ø 10 Staffe nel nodo 3,00 1,93 2,00 0,617 7,14
PILASTRATA 21
Pilastro Interrato
ø 16 12,00 1,43 2,00 1,578 54,16
ø 16 12,00 4,05 2,00 1,578 153,38
ø 10 Staffe 22,00 1,72 2,00 0,617 46,69
ø 10 Legatura *(par.ug.=22*3) 66,00 0,48 2,00 0,617 39,09
Pilastro Piano Terra
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro P1
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,08 2,00 1,578 38,88
ø 12 10,00 3,04 2,00 0,888 53,99
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
PILASTRATA 22
Pilastro Interrato

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 18´589,68 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´589,68 1´182´117,38

ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 23
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,85 2,00 0,888 68,38
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 7,00 1,72 2,00 0,617 14,86
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,08 2,00 1,578 38,88
ø 12 10,00 3,04 2,00 0,888 53,99
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
PILASTRATA 24
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,85 2,00 0,888 68,38
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,08 2,00 1,578 38,88
ø 12 10,00 3,04 2,00 0,888 53,99
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 20´951,42 1´182´117,38



pag. 40

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´951,42 1´182´117,38

PILASTRATA 25
Pilastro Interrato
ø 16 14,00 1,43 2,00 1,578 63,18
ø 16 14,00 4,05 2,00 1,578 178,95
ø 10 Staffe 22,00 1,72 2,00 0,617 46,69
ø 10 Legatura *(par.ug.=22*2) 44,00 0,48 2,00 0,617 26,06
Pilastro Piano Terra
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P1
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 9,00 1,72 2,00 0,617 19,10
Pilastro P3
ø 16 14,00 3,08 2,00 1,578 136,09
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*2) 36,00 0,48 2,00 0,617 21,32
ø 10 Staffe nel nodo 7,00 1,72 2,00 0,617 14,86
PILASTRATA 26
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 4,05 2,00 1,578 51,13
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,85 2,00 0,888 68,38
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
Pilastro Piano Terra
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P1
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 10,00 1,72 2,00 0,617 21,22
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,08 2,00 1,578 38,88
ø 12 10,00 3,04 2,00 0,888 53,99
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 8,00 1,72 2,00 0,617 16,98
PILASTRATA 27
Pilastro Interrato
ø 16 4,00 1,43 2,00 1,578 18,05
ø 16 4,00 3,38 2,00 1,578 42,67
ø 12 10,00 1,19 2,00 0,888 21,13
ø 12 10,00 3,34 2,00 0,888 59,32
ø 10 Staffe 30,00 1,72 2,00 0,617 63,67
ø 10 Legatura *(par.ug.=30*2) 60,00 0,47 2,00 0,617 34,80
PILASTRATA 28
Pilastro Interrato
ø 16 12,00 1,43 2,00 1,578 54,16
ø 16 12,00 4,05 2,00 1,578 153,38

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 23´727,47 1´182´117,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´727,47 1´182´117,38

ø 10 Staffe 22,00 1,72 2,00 0,617 46,69
ø 10 Legatura *(par.ug.=22*3) 66,00 0,48 2,00 0,617 39,09
Pilastro Piano Terra
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61
Pilastro P1
ø 16 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 10 Staffe 18,00 1,72 2,00 0,617 38,20
ø 10 Legatura *(par.ug.=18*3) 54,00 0,48 2,00 0,617 31,99
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P2
ø 16 4,00 3,75 2,00 1,578 47,34
ø 12 10,00 3,55 2,00 0,888 63,05
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 6,00 1,72 2,00 0,617 12,73
Pilastro P3
ø 16 4,00 3,08 2,00 1,578 38,88
ø 12 10,00 3,04 2,00 0,888 53,99
ø 10 Staffe 24,00 1,72 2,00 0,617 50,94
ø 10 Legatura *(par.ug.=24*2) 48,00 0,47 2,00 0,617 27,84
ø 10 Staffe nel nodo 5,00 1,72 2,00 0,617 10,61

Parziale kg 24´645,17
SETTI
SETTO S1
Lato a
Setto Interrato
ø 16 verticali 22,00 4,05 2,00 1,578 281,20
ø 16 verticali 22,00 1,45 2,00 1,578 100,68
ø 16 staffe 68,00 2,00 2,00 1,578 429,22
ø 6 legature 222,00 0,38 2,00 0,222 37,46
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 16 staffe 30,00 2,00 2,00 1,578 189,36
ø 6 legature 39,00 0,38 2,00 0,222 6,58
Setto P1
ø 16 verticali 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 16 staffe 30,00 2,00 2,00 1,578 189,36
ø 6 legature 39,00 0,38 2,00 0,222 6,58
Setto P2
ø 16 verticali 12,00 3,75 2,00 1,578 142,02
ø 12 staffe 24,00 1,93 2,00 0,888 82,26
ø 6 legature 39,00 0,39 2,00 0,222 6,75
Setto P3
ø 16 verticali 12,00 3,11 2,00 1,578 117,78
ø 12 staffe 26,00 1,93 2,00 0,888 89,12
ø 6 legature 38,00 0,39 2,00 0,222 6,58
SETTO S2
Lato a
Setto Interrato
ø 16 verticali 20,00 4,05 2,00 1,578 255,64
ø 16 verticali 20,00 1,46 2,00 1,578 92,16
ø 12 staffe 72,00 1,63 2,00 0,888 208,43
ø 6 legature 225,00 0,39 2,00 0,222 38,96
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 10,00 3,75 2,00 1,578 118,35
ø 12 staffe 24,00 1,63 2,00 0,888 69,48
ø 6 legature 31,00 0,39 2,00 0,222 5,37
Setto P1
ø 16 verticali 10,00 3,75 2,00 1,578 118,35
ø 12 staffe 24,00 1,63 2,00 0,888 69,48
ø 6 legature 31,00 0,39 2,00 0,222 5,37
Setto P2
ø 16 verticali 10,00 3,75 2,00 1,578 118,35
ø 12 staffe 24,00 1,63 2,00 0,888 69,48
ø 6 legature 31,00 0,39 2,00 0,222 5,37
Setto P3

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 27´788,95 1´182´117,38

ø 16 verticali 10,00 3,11 2,00 1,578 98,15
ø 12 staffe 26,00 1,63 2,00 0,888 75,27
ø 6 legature 30,00 0,39 2,00 0,222 5,19
SETTO S5
Lato a
Setto Interrato
ø 16 verticali 18,00 4,05 2,00 1,578 230,07
ø 16 verticali 18,00 1,36 2,00 1,578 77,26
ø 12 staffe 72,00 2,13 2,00 0,888 272,37
ø 6 legature 104,00 0,29 2,00 0,222 13,39
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P1
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P2
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P3
ø 16 verticali 14,00 3,01 2,00 1,578 132,99
ø 12 staffe 26,00 2,13 2,00 0,888 98,35
ø 6 legature 46,00 0,29 2,00 0,222 5,92
Lato b
Setto Interrato
ø 16 verticali 18,00 4,05 2,00 1,578 230,07
ø 16 verticali 18,00 1,36 2,00 1,578 77,26
ø 12 staffe 72,00 2,13 2,00 0,888 272,37
ø 6 legature 104,00 0,29 2,00 0,222 13,39
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P1
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P2
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P3
ø 16 verticali 14,00 3,01 2,00 1,578 132,99
ø 12 staffe 26,00 2,13 2,00 0,888 98,35
ø 6 legature 46,00 0,29 2,00 0,222 5,92
Lato c
Setto Interrato
ø 16 verticali 38,00 4,05 2,00 1,578 485,71
ø 16 verticali 38,00 1,36 2,00 1,578 163,10
ø 12 staffe 72,00 2,13 2,00 0,888 272,37
ø 6 legature 392,00 0,29 2,00 0,222 50,47
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 22,00 3,75 2,00 1,578 260,37
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P1
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P2
ø 16 verticali 14,00 3,75 2,00 1,578 165,69
ø 12 staffe 24,00 2,13 2,00 0,888 90,79
ø 6 legature 47,00 0,29 2,00 0,222 6,05
Setto P3
ø 16 verticali 14,00 3,01 2,00 1,578 132,99
ø 12 staffe 26,00 2,13 2,00 0,888 98,35
ø 6 legature 46,00 0,29 2,00 0,222 5,92

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 33´318,29 1´182´117,38

SETTO S3
Lato a
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 26,00 3,91 2,00 1,578 320,84
ø 12 staffe 64,00 2,33 2,00 0,888 264,84
ø 6 legature 219,00 0,39 2,00 0,222 37,92
Setto P1
ø 16 verticali 22,00 3,75 2,00 1,578 260,37
ø 12 staffe 30,00 2,33 2,00 0,888 124,14
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
Setto P2
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 24,00 2,33 2,00 0,888 99,31
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
Setto P3
ø 16 verticali 16,00 3,11 2,00 1,578 157,04
ø 12 staffe 26,00 2,33 2,00 0,888 107,59
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
SETTO S4
Lato a
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 26,00 3,91 2,00 1,578 320,84
ø 12 staffe 64,00 2,33 2,00 0,888 264,84
ø 6 legature 219,00 0,39 2,00 0,222 37,92
Setto P1
ø 16 verticali 18,00 3,75 2,00 1,578 213,03
ø 12 staffe 24,00 2,33 2,00 0,888 99,31
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
Setto P2
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 24,00 2,33 2,00 0,888 99,31
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
Setto P3
ø 16 verticali 16,00 3,11 2,00 1,578 157,04
ø 12 staffe 26,00 2,33 2,00 0,888 107,59
ø 6 legature 49,00 0,39 2,00 0,222 8,48
SETTO S6
Lato a
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 26,00 3,91 2,00 1,578 320,84
ø 12 staffe 64,00 2,43 2,00 0,888 276,20
ø 6 legature 221,00 0,39 2,00 0,222 38,27
Setto P1
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 30,00 2,43 2,00 0,888 129,47
ø 6 legature 52,00 0,39 2,00 0,222 9,00
Setto P2
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 24,00 2,43 2,00 0,888 103,58
ø 6 legature 52,00 0,39 2,00 0,222 9,00
Setto P3
ø 16 verticali 16,00 3,11 2,00 1,578 157,04
ø 12 staffe 26,00 2,43 2,00 0,888 112,21
ø 6 legature 51,00 0,39 2,00 0,222 8,83
SETTO S7
Lato a
Setto Piano Terra
ø 16 verticali 26,00 3,90 2,00 1,578 320,02
ø 16 staffe 60,00 2,50 2,00 1,578 473,40
ø 6 legature 209,00 0,38 2,00 0,222 35,26
Setto P1
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 16 staffe 30,00 2,50 2,00 1,578 236,70
ø 6 legature 52,00 0,38 2,00 0,222 8,77
Setto P2
ø 16 verticali 16,00 3,75 2,00 1,578 189,36
ø 12 staffe 24,00 2,43 2,00 0,888 103,58
ø 6 legature 52,00 0,39 2,00 0,222 9,00
Setto P3
ø 16 verticali 16,00 3,11 2,00 1,578 157,04

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 39´685,47 1´182´117,38

ø 12 staffe 26,00 2,43 2,00 0,888 112,21
ø 6 legature 51,00 0,39 2,00 0,222 8,83

Parziale kg 15´161,34
FONDAZIONE
Platea 1
Lato SUPERIORE
ø12/20 Principale *(lung.=418,868376866841*(100/20)) 2094,34 2,00 0,888 3´719,55
ø12/20 Secondaria *(lung.=418,868376866841*(100/20)) 2094,34 2,00 0,888 3´719,55
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 4,00 1,18 2,00 0,888 8,38
ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP1 304,00 0,44 2,00 0,888 237,56
ø12/15 Armatura taglio fuori piano AFP2 513,00 0,44 2,00 0,888 400,88
ø12/14 Armatura taglio fuori piano AFP3 616,00 0,44 2,00 0,888 481,37
ø12/13 Armatura taglio fuori piano AFP4 408,00 0,44 2,00 0,888 318,83
ø12/22 Armatura taglio fuori piano AFP5 270,00 0,44 2,00 0,888 210,99
ø12/16 Armatura taglio fuori piano AFP6 16,00 0,44 2,00 0,888 12,50
ø12/24 Armatura taglio fuori piano AFP7 81,00 0,44 2,00 0,888 63,30
ø12/38 Armatura taglio fuori piano AFP8 24,00 0,44 2,00 0,888 18,75
ø12/16 Armatura taglio fuori piano AFP9 195,00 0,44 2,00 0,888 152,38
ø12/16 Armatura taglio fuori piano AFP10 180,00 0,44 2,00 0,888 140,66
ø12/77 Armatura taglio fuori piano AFP11 20,00 0,44 2,00 0,888 15,63
ø12/234 Armatura taglio fuori piano AFP12 14,00 0,44 2,00 0,888 10,94
ø12/17 Armatura taglio fuori piano AFP13 120,00 0,44 2,00 0,888 93,77
ø12/232 Armatura taglio fuori piano AFP14 12,00 0,44 2,00 0,888 9,38
ø12/19 Armatura taglio fuori piano AFP15 99,00 0,44 2,00 0,888 77,36
ø12/19 Armatura taglio fuori piano AFP16 14,00 0,44 2,00 0,888 10,94
ø12/152 Armatura taglio fuori piano AFP17 10,00 0,44 2,00 0,888 7,81
ø12/22 Armatura taglio fuori piano AFP18 12,00 0,44 2,00 0,888 9,38
ø12/233 Armatura taglio fuori piano AFP19 14,00 0,44 2,00 0,888 10,94
ø12/232 Armatura taglio fuori piano AFP20 12,00 0,44 2,00 0,888 9,38
Lato INFERIORE
ø16/25 Principale *(lung.=418,868376866841*(100/25)) 1675,47 2,00 1,578 5´287,78
ø16/25 Secondaria *(lung.=418,868376866841*(100/25)) 1675,47 2,00 1,578 5´287,78
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG2 16,00 2,19 2,00 1,578 110,59
ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 28,00 2,34 2,00 1,578 206,78
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG3 16,00 2,16 2,00 1,578 109,07
ø16/5 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 28,00 2,32 2,00 1,578 205,01
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG4 13,00 2,11 2,00 1,578 86,57
ø16/10 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 14,00 2,05 2,00 1,578 90,58
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG5 9,00 2,12 2,00 1,578 60,22
ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 9,00 2,02 2,00 1,578 57,38
ø16/20 Armatura aggiuntiva Principale AG6 6,00 2,16 2,00 1,578 40,90
ø16/15 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 10,00 1,83 2,00 1,578 57,75
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 5,00 1,79 2,00 1,578 28,25
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 4,00 1,94 2,00 1,578 24,49
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG8 5,00 1,76 2,00 1,578 27,77
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8 4,00 1,89 2,00 1,578 23,86
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG9 5,00 1,74 2,00 1,578 27,46
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 4,00 1,86 2,00 1,578 23,48
ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG10 6,00 1,54 2,00 0,888 16,41
ø16/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 4,00 1,85 2,00 1,578 23,35
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG11 4,00 1,49 2,00 0,888 10,58
ø12/20 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 5,00 1,58 2,00 0,888 14,03
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG12 7,00 1,13 2,00 0,888 14,05
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG13 9,00 1,08 2,00 0,888 17,26
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG14 7,00 0,97 2,00 0,888 12,06
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG15 1,00 0,95 2,00 0,888 1,69

Parziale kg 21´605,38
INTERRATO
Trave 9e-S5-11e (Scala a ginocchio Dx)
ø 14 superiore 2,00 2,98 2,00 1,208 14,40
ø 14 inferiore 2,00 1,87 2,00 1,208 9,04
ø 14 inferiore 2,00 1,62 2,00 1,208 7,83
ø10 staffe (9e-S5) 13,00 1,12 2,00 0,617 17,97
ø10 staffe (S5-Sbalzo) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
Trave 9-10-11-S1-S1-S2
ø 12 superiore 1,00 6,29 2,00 0,888 11,17
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 superiore 1,00 4,30 2,00 0,888 7,64

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 61´538,99 1´182´117,38

ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 12 superiore 1,00 5,99 2,00 0,888 10,64
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 5,99 2,00 1,578 37,81
ø 12 inferiore 1,00 5,19 2,00 0,888 9,22
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,19 2,00 1,578 32,76
ø 12 inferiore 1,00 4,03 2,00 0,888 7,16
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,03 2,00 1,578 25,44
ø 12 inferiore 1,00 7,36 2,00 0,888 13,07
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,36 2,00 1,578 46,46
ø10 staffe (9-10) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (10-11) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (11-S1) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (S1-S1) 15,00 1,52 2,00 0,617 28,14
ø10 staffe (S1-S2) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
Trave S2-12-13-14
ø 12 superiore 1,00 5,49 2,00 0,888 9,75
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 5,49 2,00 1,578 34,65
ø 12 superiore 1,00 6,29 2,00 0,888 11,17
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 inferiore 1,00 4,39 2,00 0,888 7,80
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,39 2,00 1,578 27,71
ø 12 inferiore 1,00 7,39 2,00 0,888 13,12
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,39 2,00 1,578 46,65
ø10 staffe (S2-12) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (12-13) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (13-14) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
Trave 1e-15-16-17-18-19-20-2e
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 superiore 2,00 9,08 2,00 0,888 32,25
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,08 2,00 1,208 43,87
ø 12 superiore 4,00 7,00 2,00 0,888 49,73
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 7,00 2,00 1,208 33,82
ø 12 superiore 2,00 8,06 2,00 0,888 28,63
ø 12 superiore 1,00 1,79 2,00 0,888 3,18
ø 12 superiore 3,00 1,71 2,00 0,888 9,11
ø 16 superiore 2,00 10,61 2,00 1,578 66,97
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 superiore 1,00 7,26 2,00 0,888 12,89
ø 12 superiore 1,00 7,61 2,00 0,888 13,52
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 5,38 2,00 0,888 9,55
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,38 2,00 1,578 33,96
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 6,02 2,00 0,888 10,69
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,02 2,00 1,578 38,00
ø10 staffe (1e-15) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
ø10 staffe (15-16) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (16-17) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (17-18) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (18-19) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (19-20) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (20-2e) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
Trave 21-S6-12e-22-13e-S6-23-24-25-26-S7-14e-27-15e-S7-28
ø 12 superiore 1,00 7,04 2,00 0,888 12,50
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,04 2,00 1,578 44,44
ø 12 superiore 1,00 7,04 2,00 0,888 12,50
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,04 2,00 1,578 44,44
ø 12 superiore 1,00 6,89 2,00 0,888 12,24
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø 12 superiore 1,00 6,89 2,00 0,888 12,24
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø 12 inferiore 1,00 5,82 2,00 0,888 10,34
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,82 2,00 1,578 36,74
ø 12 inferiore 1,00 5,82 2,00 0,888 10,34
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,82 2,00 1,578 36,74
ø 12 inferiore 1,00 8,10 2,00 0,888 14,39
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,10 2,00 1,578 51,13
ø 12 inferiore 1,00 8,10 2,00 0,888 14,39

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 63´824,33 1´182´117,38

ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,10 2,00 1,578 51,13
ø10 staffe (21-23) 109,00 1,52 2,00 0,617 204,45
Trave 5e-8e-S5-S5 (Scala a ginocchio Dx)
ø 14 superiore 2,00 3,62 2,00 1,208 17,49
ø 14 inferiore 2,00 1,59 2,00 1,208 7,68
ø 14 inferiore 2,00 2,53 2,00 1,208 12,22
ø10 staffe (Sbalzo-S5) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
ø10 staffe (S5-S5) 16,00 1,12 2,00 0,617 22,11
Trave 9-P1
ø 12 superiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø 12 inferiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø10 staffe (9-P1) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave 2-10-15-22
ø 12 superiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,70 2,00 1,578 48,60
ø 12 superiore 1,00 2,52 2,00 0,888 4,48
ø 16 superiore - aggiuntivi 3,00 2,52 2,00 1,578 23,86
ø 16 superiore 3,00 2,28 2,00 1,578 21,59
ø 12 superiore 1,00 8,90 2,00 0,888 15,81
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 8,90 2,00 1,578 56,18
ø 12 inferiore 1,00 7,60 2,00 0,888 13,50
ø 12 inferiore 1,00 1,56 2,00 0,888 2,77
ø 16 inferiore 2,00 6,47 2,00 1,578 40,84
ø 16 inferiore 1,00 5,19 2,00 1,578 16,38
ø 16 inferiore 2,00 10,13 2,00 1,578 63,94
ø 12 inferiore 1,00 7,49 2,00 0,888 13,30
ø10 staffe (2-10) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (10-15) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (15-22) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 14-P2
ø 12 superiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø 12 inferiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø10 staffe (14-P2) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave 3-11-16-23
ø 12 superiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,70 2,00 1,578 48,60
ø 12 superiore 1,00 2,18 2,00 0,888 3,87
ø 16 superiore 1,00 2,04 2,00 1,578 6,44
ø 12 superiore 1,00 8,90 2,00 0,888 15,81
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 8,90 2,00 1,578 56,18
ø 12 inferiore 1,00 6,47 2,00 0,888 11,49
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,47 2,00 1,578 40,84
ø 12 inferiore 1,00 10,13 2,00 0,888 17,99
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 10,13 2,00 1,578 63,94
ø10 staffe (3-11) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (11-16) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (16-23) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 4-S1-17-6e-24
ø 12 superiore 2,00 9,94 2,00 0,888 35,31
ø 12 superiore 3,00 8,64 2,00 0,888 46,03
ø 12 superiore 1,00 7,63 2,00 0,888 13,55
ø 12 superiore 2,00 3,40 2,00 0,888 12,08
ø 14 superiore 2,00 11,49 2,00 1,208 55,52
ø 16 superiore 2,00 4,93 2,00 1,578 31,12
ø 12 inferiore 5,00 9,94 2,00 0,888 88,27
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 9,94 2,00 1,208 48,03
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (4-S1) *(par.ug.=2*28) 56,00 1,77 2,00 0,617 122,31
ø10 staffe (S1-17) *(par.ug.=2*31) 62,00 1,77 2,00 0,617 135,42
ø10 staffe (17-24) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 5-S2-18-25
ø 12 superiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,70 2,00 1,578 48,60
ø 12 superiore 1,00 8,90 2,00 0,888 15,81
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 8,90 2,00 1,578 56,18
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ø 12 inferiore 1,00 6,29 2,00 0,888 11,17
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 inferiore 1,00 10,31 2,00 0,888 18,31
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 10,31 2,00 1,578 65,08
ø10 staffe (5-S2) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (S2-18) 28,00 1,52 2,00 0,617 52,52
ø10 staffe (18-25) 29,00 1,52 2,00 0,617 54,39
Trave 6-12-19-26
ø 12 superiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,70 2,00 1,578 48,60
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 16 superiore 1,00 2,25 2,00 1,578 7,10
ø 16 superiore 2,00 8,90 2,00 1,578 56,18
ø 12 superiore 1,00 7,23 2,00 0,888 12,84
ø 12 inferiore 1,00 6,47 2,00 0,888 11,49
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,47 2,00 1,578 40,84
ø 12 inferiore 1,00 10,13 2,00 0,888 17,99
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 10,13 2,00 1,578 63,94
ø10 staffe (6-12) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (12-19) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (19-26) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 7-13-20-27
ø 12 superiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 7,70 2,00 1,578 48,60
ø 12 superiore 1,00 2,52 2,00 0,888 4,48
ø 16 superiore - aggiuntivi 3,00 2,52 2,00 1,578 23,86
ø 16 superiore 3,00 2,28 2,00 1,578 21,59
ø 12 superiore 1,00 8,90 2,00 0,888 15,81
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 8,90 2,00 1,578 56,18
ø 12 inferiore 1,00 7,60 2,00 0,888 13,50
ø 12 inferiore 1,00 1,57 2,00 0,888 2,79
ø 16 inferiore 2,00 6,47 2,00 1,578 40,84
ø 16 inferiore 1,00 5,19 2,00 1,578 16,38
ø 16 inferiore 2,00 10,13 2,00 1,578 63,94
ø 12 inferiore 1,00 7,49 2,00 0,888 13,30
ø10 staffe (7-13) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (13-20) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (20-27) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 1e-3e-S3-21
ø 12 superiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (1e-21) 33,00 1,52 2,00 0,617 61,90
Trave 2e-4e-S4-28
ø 12 superiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (2e-28) 33,00 1,52 2,00 0,617 61,90
Parete 1-2-3-4-5-6-7-8
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=90,087201534438*(100/25)) 360,35 2,00 0,888 639,98
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(3,49999693112408/0,25)*1,19) 16,66 2,00 0,888 29,59
ø12/25 Secondaria *(lung.=79,3672017036428*(100/25)) 317,47 2,00 0,888 563,83
ø12/14 Armatura taglio fuori piano AFP1 8,00 0,24 2,00 0,888 3,41
ø12/14 Armatura taglio fuori piano AFP2 8,00 0,24 2,00 0,888 3,41
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=90,087201534438*(100/25)) 360,35 2,00 0,888 639,98
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(3,49999693112408/0,25)*1,19) 16,66 2,00 0,888 29,59
ø12/25 Secondaria *(lung.=79,3672017036428*(100/25)) 317,47 2,00 0,888 563,83
Parete 21-22-23-24-25-26-27-28
Lato ANTERIORE
ø12/20 Principale *(lung.=92,5315614869944*(100/20)) 462,66 2,00 0,888 821,68
ø12/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(3,49980462561112/0,2)*1,19) 20,82 2,00 0,888 36,98
ø12/20 Secondaria *(lung.=79,3673066826889*(100/20)) 396,84 2,00 0,888 704,79
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 12,00 1,62 2,00 1,578 61,35
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ø12/20 Armatura aggiuntiva Principale AG2 15,00 1,27 2,00 0,888 33,83
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 1,00 1,53 2,00 0,888 2,72
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 1,00 1,26 2,00 0,888 2,24
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 2,00 0,97 2,00 0,888 3,45
ø12/14 Armatura taglio fuori piano AFP1 8,00 0,24 2,00 0,888 3,41
Lato POSTERIORE
ø12/20 Principale *(lung.=92,5315614869944*(100/20)) 462,66 2,00 0,888 821,68
ø12/20 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(3,49980462561112/0,2)*1,19) 20,82 2,00 0,888 36,98
ø12/25 Secondaria *(lung.=79,3673066826889*(100/25)) 317,47 2,00 0,888 563,83
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 15,00 2,31 2,00 1,578 109,36
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 7,00 4,33 2,00 0,888 53,83
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG7 16,00 2,13 2,00 1,578 107,56
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 6,00 4,41 2,00 0,888 46,99
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8 3,00 2,04 2,00 0,888 10,87
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG9 2,00 1,43 2,00 0,888 5,08
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG10 1,00 1,39 2,00 0,888 2,47
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG11 6,00 1,86 2,00 0,888 19,82
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG12 2,00 1,18 2,00 0,888 4,19
Parete P1-21
Lato ANTERIORE
ø16/25 Principale *(lung.=23,0974554472944*(100/25)) 92,39 2,00 1,578 291,58
ø16/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(6,64869533161122/0,25)*1,43) 38,03 2,00 1,578 120,02
ø12/20 Secondaria *(lung.=21,4964381091003*(100/20)) 107,48 2,00 0,888 190,88
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG1 6,00 1,86 2,00 1,578 35,22
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 5,00 1,51 2,00 1,578 23,83
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 2,00 1,18 2,00 0,888 4,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 2,00 1,03 2,00 0,888 3,66
Lato POSTERIORE
ø16/25 Principale *(lung.=23,0974554472944*(100/25)) 92,39 2,00 1,578 291,58
ø16/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(6,64869533161122/0,25)*1,43) 38,03 2,00 1,578 120,02
ø12/20 Secondaria *(lung.=21,4964381091003*(100/20)) 107,48 2,00 0,888 190,88
ø16/15 Armatura aggiuntiva Principale AG5 6,00 1,87 2,00 1,578 35,41
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 5,00 1,50 2,00 1,578 23,67
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG7 2,00 1,18 2,00 0,888 4,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG8 2,00 1,03 2,00 0,888 3,66
Parete 1-9
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=15,9835137954671*(100/25)) 63,93 2,00 0,888 113,54
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(4,5499998092659/0,25)*1,19) 21,66 2,00 0,888 38,47
ø12/25 Secondaria *(lung.=15,7585997100335*(100/25)) 63,03 2,00 0,888 111,94
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 6,00 2,04 2,00 0,888 21,74
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 6,00 2,03 2,00 0,888 21,63
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=15,9835137954671*(100/25)) 63,93 2,00 0,888 113,54
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(4,5499998092659/0,25)*1,19) 21,66 2,00 0,888 38,47
ø12/25 Secondaria *(lung.=15,7585997100335*(100/25)) 63,03 2,00 0,888 111,94
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 6,00 2,04 2,00 0,888 21,74
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 6,00 2,03 2,00 0,888 21,63
Parete P2-28
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=22,8337804445197*(100/25)) 91,34 2,00 0,888 162,22
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(6,50666197776062/0,25)*1,19) 30,97 2,00 0,888 55,00
ø12/25 Secondaria *(lung.=21,5218666658006*(100/25)) 86,09 2,00 0,888 152,90
ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG1 14,00 2,09 2,00 1,578 92,34
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 6,00 1,94 2,00 0,888 20,67
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 7,00 1,88 2,00 1,578 41,53
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 5,00 2,18 2,00 0,888 19,36
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG3 2,00 1,17 2,00 0,888 4,16
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG3 3,00 0,87 2,00 0,888 4,64
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=22,8337804445197*(100/25)) 91,34 2,00 0,888 162,22
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(6,50666197776062/0,25)*1,19) 30,97 2,00 0,888 55,00
ø12/25 Secondaria *(lung.=21,5218666658006*(100/25)) 86,09 2,00 0,888 152,90
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ø16/10 Armatura aggiuntiva Principale AG4 14,00 2,04 2,00 1,578 90,14
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG4 5,00 1,95 2,00 0,888 17,32
ø16/25 Armatura aggiuntiva Principale AG5 7,00 1,86 2,00 1,578 41,09
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG5 5,00 2,18 2,00 0,888 19,36
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG6 2,00 1,18 2,00 0,888 4,19
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG6 3,00 0,87 2,00 0,888 4,64
Parete 8-14
Lato ANTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=15,9835137954676*(100/25)) 63,93 2,00 0,888 113,54
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(4,54999980926476/0,25)*1,19) 21,66 2,00 0,888 38,47
ø12/25 Secondaria *(lung.=15,7585993915558*(100/25)) 63,03 2,00 0,888 111,94
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG1 5,00 1,56 2,00 0,888 13,85
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG1 4,00 1,75 2,00 0,888 12,43
Lato POSTERIORE
ø12/25 Principale *(lung.=15,9835137954676*(100/25)) 63,93 2,00 0,888 113,54
ø12/25 Principale [ferri di attesa delle fondazioni] *
(lung.=(4,54999980926476/0,25)*1,19) 21,66 2,00 0,888 38,47
ø12/25 Secondaria *(lung.=15,7585993915558*(100/25)) 63,03 2,00 0,888 111,94
ø12/25 Armatura aggiuntiva Principale AG2 5,00 1,56 2,00 0,888 13,85
ø12/25 Armatura aggiuntiva Secondaria AG2 4,00 1,75 2,00 0,888 12,43
SCALA 9e-S5-11e
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 33,00 1,01 2,00 0,222 14,80
ø 6 staffe 11,00 0,79 2,00 0,222 3,86
ø 8 reggistaffe 4,00 1,11 2,00 0,395 3,51
ø 12 molle 4,00 3,19 2,00 0,888 22,66
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 1,51 2,00 0,395 5,96
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 12 inferiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
Scala 8e-7e-6e (Scala a soletta rampante)
ø 12 superiore 4,00 2,67 2,00 0,888 18,97
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 2,67 2,00 1,208 12,90
ø 12 inferiore 4,00 1,65 2,00 0,888 11,72
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 1,65 2,00 1,208 7,97
ø 12 inferiore 4,00 1,37 2,00 0,888 9,73
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 1,37 2,00 1,208 6,62
ø8 staffe (8e-6e) *(par.ug.=2*32) 64,00 1,79 2,00 0,395 90,50
SCALA S5-S5-8e-5e
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 55,00 0,99 2,00 0,222 24,18
ø 6 staffe 11,00 0,78 2,00 0,222 3,81
ø 8 reggistaffe 6,00 1,11 2,00 0,395 5,26
ø 12 molle 6,00 3,20 2,00 0,888 34,10
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 2,16 2,00 0,395 8,53
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 12 inferiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42

Parziale kg 16´254,27
PIANO TERRA
Trave 10e-S5-6d (Scala a ginocchio Dx)
ø 14 superiore 2,00 2,63 2,00 1,208 12,71
ø 14 inferiore 2,00 1,51 2,00 1,208 7,30
ø 14 inferiore 2,00 1,62 2,00 1,208 7,83
ø10 staffe (10e-S5) 12,00 1,12 2,00 0,617 16,58
ø10 staffe (S5-Sbalzo) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
Trave 9-10-11-S1-S1-S2
ø 12 superiore 1,00 3,25 2,00 0,888 5,77
ø 12 superiore 1,00 6,21 2,00 0,888 11,03
ø 12 superiore 2,00 1,53 2,00 0,888 5,43
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 1,53 2,00 1,578 4,83
ø 12 superiore 1,00 4,63 2,00 0,888 8,22
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ø 12 superiore 1,00 1,50 2,00 0,888 2,66
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 16 superiore 1,00 1,75 2,00 1,578 5,52
ø 16 superiore 1,00 2,82 2,00 1,578 8,90
ø 16 superiore 3,00 3,71 2,00 1,578 35,13
ø 16 superiore 1,00 1,60 2,00 1,578 5,05
ø 16 superiore 3,00 2,68 2,00 1,578 25,37
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 2,00 5,99 2,00 1,578 37,81
ø 12 inferiore 1,00 5,19 2,00 0,888 9,22
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,19 2,00 1,578 32,76
ø 12 inferiore 1,00 2,16 2,00 0,888 3,84
ø 12 inferiore 3,00 1,31 2,00 0,888 6,98
ø 12 inferiore 2,00 1,41 2,00 0,888 5,01
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 1,41 2,00 1,578 4,45
ø 16 inferiore 2,00 2,18 2,00 1,578 13,76
ø 16 inferiore 2,00 3,03 2,00 1,578 19,13
ø 16 inferiore 3,00 1,47 2,00 1,578 13,92
ø 12 inferiore 1,00 4,03 2,00 0,888 7,16
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,03 2,00 1,578 25,44
ø 12 inferiore 1,00 7,36 2,00 0,888 13,07
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,36 2,00 1,578 46,46
ø10 staffe (9-10) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (10-11) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (11-S1) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (S1-S1) 15,00 1,52 2,00 0,617 28,14
ø10 staffe (S1-S2) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
Trave S2-12-13-14
ø 16 superiore 2,00 5,49 2,00 1,578 34,65
ø 16 superiore 2,00 2,75 2,00 1,578 17,36
ø 12 superiore 1,00 1,45 2,00 0,888 2,58
ø 12 superiore 1,00 8,92 2,00 0,888 15,84
ø 12 superiore 1,00 1,65 2,00 0,888 2,93
ø 12 superiore 2,00 1,45 2,00 0,888 5,15
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 16 inferiore 2,00 4,39 2,00 1,578 27,71
ø 16 inferiore 1,00 2,24 2,00 1,578 7,07
ø 12 inferiore 2,00 1,33 2,00 0,888 4,72
ø 12 inferiore 1,00 8,80 2,00 0,888 15,63
ø 12 inferiore 1,00 1,33 2,00 0,888 2,36
ø 16 inferiore 2,00 7,39 2,00 1,578 46,65
ø10 staffe (S2-12) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (12-13) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (13-14) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
Trave 1d-15-16-17-18-19-20-2d
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 superiore 4,00 9,08 2,00 0,888 64,50
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,08 2,00 1,208 43,87
ø 12 superiore 2,00 1,51 2,00 0,888 5,36
ø 12 superiore 1,00 6,16 2,00 0,888 10,94
ø 12 superiore 4,00 7,00 2,00 0,888 49,73
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 7,00 2,00 1,208 33,82
ø 12 superiore 1,00 1,51 2,00 0,888 2,68
ø 16 superiore 3,00 10,61 2,00 1,578 100,46
ø 16 superiore 1,00 9,03 2,00 1,578 28,50
ø 12 superiore 1,00 7,26 2,00 0,888 12,89
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 5,38 2,00 0,888 9,55
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,38 2,00 1,578 33,96
ø 12 inferiore 1,00 2,19 2,00 0,888 3,89
ø 12 inferiore 2,00 1,73 2,00 0,888 6,14
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 16 inferiore 1,00 2,54 2,00 1,578 8,02
ø 16 inferiore 1,00 2,69 2,00 1,578 8,49
ø 12 inferiore 1,00 6,02 2,00 0,888 10,69
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,02 2,00 1,578 38,00
ø10 staffe (1d-15) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´502,50 1´182´117,38

ø10 staffe (15-16) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (16-17) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (17-18) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (18-19) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (19-20) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (20-2d) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
Trave 21-S6-8d-S6-9d-S6-23-24-25-26-S7-10d-S7-11d-S7-28
ø 12 superiore 1,00 5,70 2,00 0,888 10,12
ø 12 superiore 1,00 3,44 2,00 0,888 6,11
ø 12 superiore 2,00 1,32 2,00 0,888 4,69
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 1,32 2,00 1,578 4,17
ø 12 superiore 1,00 1,40 2,00 0,888 2,49
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 1,40 2,00 1,578 8,84
ø 12 superiore 2,00 1,82 2,00 0,888 6,46
ø 12 superiore 1,00 2,12 2,00 0,888 3,77
ø 12 superiore 1,00 9,21 2,00 0,888 16,36
ø 12 superiore 1,00 1,65 2,00 0,888 2,93
ø 12 superiore 2,00 1,82 2,00 0,888 6,46
ø 12 superiore 1,00 1,30 2,00 0,888 2,31
ø 12 superiore 2,00 1,32 2,00 0,888 4,69
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 1,32 2,00 1,578 4,17
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 2,00 2,72 2,00 1,578 17,17
ø 16 superiore 1,00 4,17 2,00 1,578 13,16
ø 16 superiore 1,00 2,14 2,00 1,578 6,75
ø 16 superiore 1,00 2,92 2,00 1,578 9,22
ø 16 superiore 1,00 2,39 2,00 1,578 7,54
ø 16 superiore 1,00 3,93 2,00 1,578 12,40
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 16 superiore 2,00 5,97 2,00 1,578 37,68
ø 16 superiore 2,00 2,72 2,00 1,578 17,17
ø 12 superiore 1,00 6,14 2,00 0,888 10,90
ø 16 superiore 2,00 11,58 2,00 1,578 73,09
ø 16 superiore 2,00 6,60 2,00 1,578 41,66
ø 12 inferiore 1,00 7,70 2,00 0,888 13,68
ø 12 inferiore 1,00 2,01 2,00 0,888 3,57
ø 12 inferiore 1,00 3,29 2,00 0,888 5,84
ø 12 inferiore 1,00 1,69 2,00 0,888 3,00
ø 12 inferiore 3,00 1,11 2,00 0,888 5,91
ø 12 inferiore 2,00 1,17 2,00 0,888 4,16
ø 12 inferiore 1,00 7,41 2,00 0,888 13,16
ø 12 inferiore 2,00 3,86 2,00 0,888 13,71
ø 12 inferiore 1,00 3,60 2,00 0,888 6,39
ø 12 inferiore 3,00 1,11 2,00 0,888 5,91
ø 16 inferiore 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 16 inferiore 1,00 2,83 2,00 1,578 8,93
ø 16 inferiore 1,00 1,42 2,00 1,578 4,48
ø 16 inferiore 1,00 4,62 2,00 1,578 14,58
ø 16 inferiore 2,00 2,83 2,00 1,578 17,86
ø 16 inferiore 1,00 5,69 2,00 1,578 17,96
ø 16 inferiore 2,00 8,99 2,00 1,578 56,74
ø 16 inferiore 2,00 6,23 2,00 1,578 39,32
ø 16 inferiore 2,00 8,87 2,00 1,578 55,99
ø10 staffe (21-S6) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (S6-S6) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S6-23) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (23-24) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (24-25) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (25-26) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (26-S7) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (S7-S7) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S7-28) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
Trave 3d-5d-S5-S5 (Scala a ginocchio Dx)
ø 16 superiore 2,00 2,11 2,00 1,578 13,32
ø 14 superiore 2,00 0,82 2,00 1,208 3,96
ø 14 superiore 2,00 2,01 2,00 1,208 9,71
ø 14 inferiore 2,00 1,59 2,00 1,208 7,68
ø 14 inferiore 2,00 2,50 2,00 1,208 12,08
ø10 staffe (Sbalzo-S5) 13,00 1,12 2,00 0,617 17,97
ø10 staffe (S5-S5) 16,00 1,12 2,00 0,617 22,11

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 81´035,52 1´182´117,38



pag. 52

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 81´035,52 1´182´117,38

Trave 9-S3-1d-S3-21
ø 12 superiore 1,00 7,63 2,00 0,888 13,55
ø 12 superiore 1,00 2,13 2,00 0,888 3,78
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 superiore 2,00 1,93 2,00 0,888 6,86
ø 16 superiore 2,00 5,70 2,00 1,578 35,98
ø 16 superiore 2,00 3,88 2,00 1,578 24,49
ø 16 superiore 1,00 5,71 2,00 1,578 18,02
ø 16 superiore 2,00 2,33 2,00 1,578 14,71
ø 16 superiore 3,00 1,83 2,00 1,578 17,33
ø 16 superiore 2,00 6,50 2,00 1,578 41,03
ø 12 inferiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 12 inferiore 1,00 1,85 2,00 0,888 3,29
ø 12 inferiore 1,00 2,64 2,00 0,888 4,69
ø 16 inferiore 2,00 5,31 2,00 1,578 33,52
ø 16 inferiore 1,00 4,05 2,00 1,578 12,78
ø 16 inferiore 1,00 2,90 2,00 1,578 9,15
ø 16 inferiore 1,00 6,11 2,00 1,578 19,28
ø 16 inferiore 2,00 1,65 2,00 1,578 10,41
ø 16 inferiore 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø10 staffe (9-S3) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
ø10 staffe (S3-S3) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S3-21) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
Trave 10-15-S6
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 superiore 1,00 7,78 2,00 0,888 13,82
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (10-15) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (15-S6) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 11-16-23
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,28 2,00 0,888 4,05
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 superiore 1,00 7,78 2,00 0,888 13,82
ø 12 inferiore 1,00 4,43 2,00 0,888 7,87
ø 12 inferiore 1,00 5,09 2,00 0,888 9,04
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 3,28 2,00 1,578 10,35
ø10 staffe (11-16) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (16-23) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 12-19-26
ø 12 superiore 1,00 9,83 2,00 0,888 17,46
ø 12 superiore 1,00 3,55 2,00 0,888 6,30
ø 12 superiore 1,00 2,18 2,00 0,888 3,87
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (12-19) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (19-26) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 13-20-S7
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,28 2,00 0,888 4,05
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 superiore 1,00 3,25 2,00 0,888 5,77
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (13-20) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (20-S7) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 14-S4
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 82´812,40 1´182´117,38

ø 16 superiore 3,00 4,91 2,00 1,578 46,49
ø 16 superiore 1,00 3,88 2,00 1,578 12,25
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,13 2,00 0,888 3,78
ø 12 superiore 2,00 1,73 2,00 0,888 6,14
ø 12 inferiore 1,00 3,95 2,00 0,888 7,02
ø 16 inferiore 3,00 4,91 2,00 1,578 46,49
ø 16 inferiore 1,00 1,65 2,00 1,578 5,21
ø10 staffe (14-S4) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave S1-17-4d-24
ø 12 superiore 2,00 5,54 2,00 0,888 19,68
ø 12 superiore 3,00 4,24 2,00 0,888 22,59
ø 12 superiore 1,00 7,63 2,00 0,888 13,55
ø 12 superiore 2,00 3,40 2,00 0,888 12,08
ø 14 superiore 2,00 7,09 2,00 1,208 34,26
ø 16 superiore 2,00 4,93 2,00 1,578 31,12
ø 12 inferiore 5,00 5,54 2,00 0,888 49,20
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,54 2,00 1,208 26,77
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (S1-17) *(par.ug.=2*31) 62,00 1,77 2,00 0,617 135,42
ø10 staffe (17-24) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave S2-18-25
ø 12 superiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (S2-18) 28,00 1,52 2,00 0,617 52,52
ø10 staffe (18-25) 29,00 1,52 2,00 0,617 54,39
Trave 2d-S4-28
ø 12 superiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 12 superiore 1,00 2,33 2,00 0,888 4,14
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,33 2,00 1,578 7,35
ø 12 superiore 1,00 2,02 2,00 0,888 3,59
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,02 2,00 1,578 6,38
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (2d-S4) 13,00 1,52 2,00 0,617 24,38
ø10 staffe (S4-28) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
SCALA 10e-S5-6d
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 22,00 1,00 2,00 0,222 9,77
ø 6 staffe 11,00 0,78 2,00 0,222 3,81
ø 8 reggistaffe 3,00 1,09 2,00 0,395 2,58
ø 12 molle 3,00 3,14 2,00 0,888 16,73
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 1,15 2,00 0,395 4,54
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 12 inferiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
Scala 5d-4d (Scala a soletta rampante)
ø 12 superiore 4,00 2,85 2,00 0,888 20,25
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 2,85 2,00 1,208 13,77
ø 12 inferiore 4,00 2,85 2,00 0,888 20,25
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 2,85 2,00 1,208 13,77
ø8 staffe (5d-4d) *(par.ug.=2*34) 68,00 1,79 2,00 0,395 96,16
SCALA S5-S5-5d-3d
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 55,00 0,97 2,00 0,222 23,69
ø 6 staffe 11,00 0,77 2,00 0,222 3,76
ø 8 reggistaffe 6,00 1,11 2,00 0,395 5,26
ø 12 molle 6,00 3,19 2,00 0,888 33,99
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 2,13 2,00 0,395 8,41
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 12 inferiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 84´305,40 1´182´117,38

ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42

Parziale kg 6´664,08
P1
Trave 7d-S5-6c (Scala a ginocchio Dx)
ø 14 superiore 2,00 2,63 2,00 1,208 12,71
ø 14 inferiore 2,00 1,52 2,00 1,208 7,34
ø 14 inferiore 2,00 1,62 2,00 1,208 7,83
ø10 staffe (7d-S5) 12,00 1,12 2,00 0,617 16,58
ø10 staffe (S5-Sbalzo) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
Trave 9-10-11-S1-S1-S2
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 16 superiore 1,00 5,37 2,00 1,578 16,95
ø 16 superiore 1,00 3,74 2,00 1,578 11,80
ø 16 superiore 3,00 1,95 2,00 1,578 18,46
ø 16 superiore 4,00 3,71 2,00 1,578 46,84
ø 16 superiore 4,00 1,53 2,00 1,578 19,31
ø 12 superiore 1,00 1,65 2,00 0,888 2,93
ø 12 superiore 1,00 2,43 2,00 0,888 4,32
ø 12 superiore 3,00 1,43 2,00 0,888 7,62
ø 12 superiore 1,00 3,33 2,00 0,888 5,91
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 2,00 5,99 2,00 1,578 37,81
ø 12 inferiore 1,00 5,19 2,00 0,888 9,22
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,19 2,00 1,578 32,76
ø 12 inferiore 1,00 1,41 2,00 0,888 2,50
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 1,41 2,00 1,578 4,45
ø 12 inferiore 3,00 1,31 2,00 0,888 6,98
ø 12 inferiore 1,00 4,64 2,00 0,888 8,24
ø 16 inferiore 2,00 2,18 2,00 1,578 13,76
ø 16 inferiore 3,00 3,71 2,00 1,578 35,13
ø 12 inferiore 1,00 6,39 2,00 0,888 11,35
ø 16 inferiore 2,00 4,03 2,00 1,578 25,44
ø 16 inferiore 2,00 7,36 2,00 1,578 46,46
ø10 staffe (9-10) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (10-11) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (11-S1) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (S1-S1) 15,00 1,52 2,00 0,617 28,14
ø10 staffe (S1-S2) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
Trave S2-12-13-14
ø 12 superiore 1,00 2,65 2,00 0,888 4,71
ø 12 superiore 1,00 1,45 2,00 0,888 2,58
ø 12 superiore 1,00 2,43 2,00 0,888 4,32
ø 12 superiore 1,00 3,25 2,00 0,888 5,77
ø 16 superiore 2,00 5,49 2,00 1,578 34,65
ø 16 superiore 1,00 4,57 2,00 1,578 14,42
ø 16 superiore 1,00 2,75 2,00 1,578 8,68
ø 16 superiore 1,00 1,55 2,00 1,578 4,89
ø 16 superiore 1,00 2,82 2,00 1,578 8,90
ø 16 superiore 1,00 1,75 2,00 1,578 5,52
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 inferiore 1,00 4,39 2,00 0,888 7,80
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,39 2,00 1,578 27,71
ø 12 inferiore 2,00 1,33 2,00 0,888 4,72
ø 16 inferiore 1,00 2,87 2,00 1,578 9,06
ø 12 inferiore 1,00 7,39 2,00 0,888 13,12
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,39 2,00 1,578 46,65
ø10 staffe (S2-12) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (12-13) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (13-14) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
Trave 1c-15-16-17-18-19-20-2c
ø 12 superiore 5,00 9,03 2,00 0,888 80,19
ø 12 superiore 2,00 1,61 2,00 0,888 5,72
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 1,61 2,00 1,578 10,16
ø 12 superiore 1,00 2,68 2,00 0,888 4,76
ø 12 superiore 2,00 3,89 2,00 0,888 13,82
ø 12 superiore 1,00 8,75 2,00 0,888 15,54
ø 12 superiore 4,00 7,00 2,00 0,888 49,73
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 7,00 2,00 1,208 33,82
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85´593,68 1´182´117,38

ø 12 superiore 1,00 2,68 2,00 0,888 4,76
ø 12 superiore 2,00 1,51 2,00 0,888 5,36
ø 12 superiore 1,00 1,10 2,00 0,888 1,95
ø 14 superiore 2,00 8,22 2,00 1,208 39,72
ø 16 superiore 3,00 10,61 2,00 1,578 100,46
ø 16 superiore 1,00 4,49 2,00 1,578 14,17
ø 16 superiore 1,00 2,91 2,00 1,578 9,18
ø 16 superiore 1,00 5,47 2,00 1,578 17,26
ø 16 superiore 1,00 1,83 2,00 1,578 5,78
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 2,34 2,00 0,888 4,16
ø 12 inferiore 1,00 8,61 2,00 0,888 15,29
ø 12 inferiore 3,00 1,73 2,00 0,888 9,22
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 16 inferiore 2,00 5,38 2,00 1,578 33,96
ø 16 inferiore 3,00 6,02 2,00 1,578 57,00
ø 16 inferiore 1,00 2,69 2,00 1,578 8,49
ø10 staffe (1c-15) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
ø10 staffe (15-16) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (16-17) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (17-18) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (18-19) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (19-20) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (20-2c) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
Trave 21-S6-8c-9c-10c-S6-23-24-25-26-S7-11c-12c-13c-S7-28
ø 12 superiore 1,00 5,03 2,00 0,888 8,93
ø 12 superiore 1,00 1,22 2,00 0,888 2,17
ø 12 superiore 2,00 1,82 2,00 0,888 6,46
ø 12 superiore 1,00 4,25 2,00 0,888 7,55
ø 12 superiore 1,00 5,70 2,00 0,888 10,12
ø 12 superiore 3,00 1,82 2,00 0,888 9,70
ø 12 superiore 1,00 1,22 2,00 0,888 2,17
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 1,00 11,45 2,00 1,578 36,14
ø 16 superiore 1,00 4,17 2,00 1,578 13,16
ø 16 superiore 1,00 2,14 2,00 1,578 6,75
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 16 superiore 2,00 3,24 2,00 1,578 20,45
ø 16 superiore 3,00 1,40 2,00 1,578 13,26
ø 16 superiore 1,00 1,94 2,00 1,578 6,12
ø 16 superiore 2,00 5,97 2,00 1,578 37,68
ø 16 superiore 2,00 3,24 2,00 1,578 20,45
ø 12 superiore 1,00 5,70 2,00 0,888 10,12
ø 16 superiore 2,00 11,58 2,00 1,578 73,09
ø 16 superiore 2,00 6,60 2,00 1,578 41,66
ø 16 superiore 1,00 5,06 2,00 1,578 15,97
ø 12 inferiore 1,00 8,36 2,00 0,888 14,85
ø 12 inferiore 1,00 2,34 2,00 0,888 4,16
ø 12 inferiore 2,00 1,21 2,00 0,888 4,30
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 1,21 2,00 1,578 3,82
ø 12 inferiore 2,00 1,27 2,00 0,888 4,51
ø 16 inferiore - aggiuntivi 1,00 1,27 2,00 1,578 4,01
ø 12 inferiore 3,00 1,69 2,00 0,888 9,00
ø 12 inferiore 1,00 6,92 2,00 0,888 12,29
ø 12 inferiore 1,00 1,17 2,00 0,888 2,08
ø 12 inferiore 2,00 1,69 2,00 0,888 6,00
ø 12 inferiore 1,00 5,01 2,00 0,888 8,90
ø 12 inferiore 1,00 2,01 2,00 0,888 3,57
ø 12 inferiore 3,00 1,11 2,00 0,888 5,91
ø 16 inferiore 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 16 inferiore 2,00 2,83 2,00 1,578 17,86
ø 16 inferiore 2,00 2,40 2,00 1,578 15,15
ø 16 inferiore 1,00 6,28 2,00 1,578 19,82
ø 16 inferiore 1,00 2,40 2,00 1,578 7,57
ø 16 inferiore 1,00 2,83 2,00 1,578 8,93
ø 16 inferiore 1,00 1,42 2,00 1,578 4,48
ø 16 inferiore 1,00 5,69 2,00 1,578 17,96
ø 16 inferiore 2,00 8,99 2,00 1,578 56,74

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 87´322,25 1´182´117,38

ø 16 inferiore 2,00 6,23 2,00 1,578 39,32
ø 16 inferiore 2,00 8,87 2,00 1,578 55,99
ø10 staffe (21-S6) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (S6-S6) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S6-23) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (23-24) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (24-25) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (25-26) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (26-S7) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (S7-S7) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S7-28) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
Trave 3c-5c-S5-S5 (Scala a ginocchio Dx)
ø 12 superiore 1,00 1,47 2,00 0,888 2,61
ø 14 superiore 2,00 3,58 2,00 1,208 17,30
ø 14 inferiore 2,00 1,59 2,00 1,208 7,68
ø 14 inferiore 2,00 2,50 2,00 1,208 12,08
ø10 staffe (Sbalzo-S5) 13,00 1,12 2,00 0,617 17,97
ø10 staffe (S5-S5) 16,00 1,12 2,00 0,617 22,11
Trave 9-S3-1c-S3-21
ø 16 superiore 2,00 5,70 2,00 1,578 35,98
ø 16 superiore 3,00 3,88 2,00 1,578 36,74
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,13 2,00 0,888 3,78
ø 16 superiore 1,00 4,48 2,00 1,578 14,14
ø 16 superiore 2,00 2,33 2,00 1,578 14,71
ø 16 superiore 4,00 1,83 2,00 1,578 23,10
ø 16 superiore 3,00 2,03 2,00 1,578 19,22
ø 12 superiore 1,00 8,23 2,00 0,888 14,62
ø 16 superiore 2,00 6,50 2,00 1,578 41,03
ø 12 inferiore 1,00 5,99 2,00 0,888 10,64
ø 12 inferiore 1,00 2,70 2,00 0,888 4,80
ø 12 inferiore 2,00 1,55 2,00 0,888 5,51
ø 12 inferiore 1,00 3,18 2,00 0,888 5,65
ø 16 inferiore 2,00 5,31 2,00 1,578 33,52
ø 16 inferiore 1,00 1,95 2,00 1,578 6,15
ø 16 inferiore 1,00 2,22 2,00 1,578 7,01
ø 16 inferiore 1,00 2,11 2,00 1,578 6,66
ø 16 inferiore 1,00 4,91 2,00 1,578 15,50
ø 16 inferiore 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø10 staffe (9-S3) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
ø10 staffe (S3-S3) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S3-21) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
Trave 10-15-9c
ø 12 superiore 1,00 9,83 2,00 0,888 17,46
ø 12 superiore 1,00 3,75 2,00 0,888 6,66
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 4,00 2,28 2,00 1,578 28,78
ø 16 superiore 1,00 1,96 2,00 1,578 6,19
ø 12 inferiore 1,00 8,72 2,00 0,888 15,49
ø 12 inferiore 1,00 3,08 2,00 0,888 5,47
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 2,07 2,00 1,578 6,53
ø 16 inferiore 1,00 5,19 2,00 1,578 16,38
ø10 staffe (10-15) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (15-9c) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 11-16-23
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,28 2,00 0,888 4,05
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 superiore 1,00 7,78 2,00 0,888 13,82
ø 12 inferiore 1,00 4,43 2,00 0,888 7,87
ø 12 inferiore 1,00 5,09 2,00 0,888 9,04
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 3,28 2,00 1,578 10,35

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 88´939,53 1´182´117,38

ø10 staffe (11-16) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (16-23) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 12-19-26
ø 12 superiore 1,00 2,65 2,00 0,888 4,71
ø 12 superiore 1,00 1,51 2,00 0,888 2,68
ø 12 superiore 1,00 3,25 2,00 0,888 5,77
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (12-19) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (19-26) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 13-20-12c
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,28 2,00 0,888 4,05
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 3,00 2,28 2,00 1,578 21,59
ø 16 superiore 1,00 2,03 2,00 1,578 6,41
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,03 2,00 0,888 3,61
ø 12 superiore 1,00 7,78 2,00 0,888 13,82
ø 12 inferiore 1,00 4,43 2,00 0,888 7,87
ø 12 inferiore 1,00 3,78 2,00 0,888 6,71
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 7,67 2,00 1,578 24,21
ø10 staffe (13-20) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (20-12c) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 14-S4
ø 16 superiore 4,00 4,91 2,00 1,578 61,98
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,13 2,00 0,888 3,78
ø 12 superiore 1,00 1,73 2,00 0,888 3,07
ø 12 inferiore 1,00 2,70 2,00 0,888 4,80
ø 16 inferiore 3,00 4,91 2,00 1,578 46,49
ø 16 inferiore 1,00 1,95 2,00 1,578 6,15
ø 16 inferiore 1,00 1,65 2,00 1,578 5,21
ø10 staffe (14-S4) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave S1-17-4c-24
ø 12 superiore 2,00 5,54 2,00 0,888 19,68
ø 12 superiore 3,00 4,24 2,00 0,888 22,59
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 superiore 2,00 3,40 2,00 0,888 12,08
ø 14 superiore 2,00 7,09 2,00 1,208 34,26
ø 16 superiore 2,00 4,93 2,00 1,578 31,12
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 inferiore 5,00 5,54 2,00 0,888 49,20
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,54 2,00 1,208 26,77
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (S1-17) *(par.ug.=2*31) 62,00 1,77 2,00 0,617 135,42
ø10 staffe (17-24) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave S2-18-25
ø 12 superiore 1,00 9,60 2,00 0,888 17,05
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 2,50 2,00 1,578 7,89
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (S2-18) 28,00 1,52 2,00 0,617 52,52
ø10 staffe (18-25) 29,00 1,52 2,00 0,617 54,39
Trave 2c-S4-28
ø 12 superiore 1,00 2,63 2,00 0,888 4,67
ø 12 superiore 1,00 2,03 2,00 0,888 3,61
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 2,03 2,00 1,578 12,81
ø 16 superiore 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 16 superiore 1,00 4,48 2,00 1,578 14,14
ø 16 superiore 2,00 2,33 2,00 1,578 14,71
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90´795,33 1´182´117,38

ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (2c-S4) 13,00 1,52 2,00 0,617 24,38
ø10 staffe (S4-28) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
SCALA 7d-S5-6c
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 22,00 1,00 2,00 0,222 9,77
ø 6 staffe 11,00 0,78 2,00 0,222 3,81
ø 8 reggistaffe 3,00 1,09 2,00 0,395 2,58
ø 12 molle 3,00 3,14 2,00 0,888 16,73
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 1,15 2,00 0,395 4,54
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 12 inferiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
Scala 5c-4c (Scala a soletta rampante)
ø 12 superiore 4,00 2,78 2,00 0,888 19,75
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 2,78 2,00 1,208 13,43
ø 12 inferiore 4,00 2,78 2,00 0,888 19,75
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 2,78 2,00 1,208 13,43
ø8 staffe (Sbalzo-4c) *(par.ug.=2*34) 68,00 1,79 2,00 0,395 96,16
SCALA S5-S5-5c-3c
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 55,00 0,97 2,00 0,222 23,69
ø 6 staffe 11,00 0,77 2,00 0,222 3,76
ø 8 reggistaffe 6,00 1,11 2,00 0,395 5,26
ø 12 molle 6,00 3,19 2,00 0,888 33,99
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 2,13 2,00 0,395 8,41
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 12 inferiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42

Parziale kg 6´975,08
P2
Trave 7c-S5-6b (Scala a ginocchio Dx)
ø 14 superiore 2,00 2,63 2,00 1,208 12,71
ø 14 inferiore 2,00 1,51 2,00 1,208 7,30
ø 14 inferiore 2,00 1,62 2,00 1,208 7,83
ø10 staffe (7c-S5) 12,00 1,12 2,00 0,617 16,58
ø10 staffe (S5-Sbalzo) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
Trave 9-10-11-S1-S1-S2
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 superiore 1,00 3,90 2,00 0,888 6,93
ø 12 superiore 1,00 1,53 2,00 0,888 2,72
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 1,53 2,00 1,578 9,66
ø 12 superiore 1,00 1,50 2,00 0,888 2,66
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 16 superiore 1,00 1,75 2,00 1,578 5,52
ø 16 superiore 1,00 3,74 2,00 1,578 11,80
ø 16 superiore 1,00 1,95 2,00 1,578 6,15
ø 16 superiore 2,00 3,71 2,00 1,578 23,42
ø 12 superiore 1,00 4,30 2,00 0,888 7,64
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 2,00 5,99 2,00 1,578 37,81
ø 12 inferiore 1,00 7,29 2,00 0,888 12,95
ø 12 inferiore 1,00 1,31 2,00 0,888 2,33
ø 12 inferiore 1,00 3,08 2,00 0,888 5,47
ø 12 inferiore 3,00 1,37 2,00 0,888 7,30
ø 12 inferiore 1,00 1,37 2,00 0,888 2,43
ø 16 inferiore 2,00 5,19 2,00 1,578 32,76
ø 16 inferiore 1,00 3,67 2,00 1,578 11,58
ø 16 inferiore 1,00 3,03 2,00 1,578 9,56
ø 16 inferiore 1,00 2,36 2,00 1,578 7,45
ø 16 inferiore 2,00 4,03 2,00 1,578 25,44
ø 16 inferiore 2,00 7,36 2,00 1,578 46,46
ø10 staffe (9-10) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 91´765,97 1´182´117,38

ø10 staffe (10-11) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (11-S1) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (S1-S1) 15,00 1,52 2,00 0,617 28,14
ø10 staffe (S1-S2) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
Trave S2-12-13-14
ø 12 superiore 1,00 1,80 2,00 0,888 3,20
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 16 superiore 2,00 5,49 2,00 1,578 34,65
ø 16 superiore 1,00 4,57 2,00 1,578 14,42
ø 16 superiore 1,00 1,55 2,00 1,578 4,89
ø 16 superiore 1,00 1,75 2,00 1,578 5,52
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 inferiore 1,00 4,39 2,00 0,888 7,80
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,39 2,00 1,578 27,71
ø 12 inferiore 1,00 7,39 2,00 0,888 13,12
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,39 2,00 1,578 46,65
ø10 staffe (S2-12) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (12-13) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (13-14) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
Trave 1b-15-16-17-18-19-20-2b
ø 12 superiore 5,00 9,08 2,00 0,888 80,63
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,08 2,00 1,208 43,87
ø 12 superiore 2,00 1,51 2,00 0,888 5,36
ø 12 superiore 1,00 9,72 2,00 0,888 17,26
ø 12 superiore 1,00 8,75 2,00 0,888 15,54
ø 12 superiore 3,00 8,06 2,00 0,888 42,94
ø 14 superiore 2,00 7,00 2,00 1,208 33,82
ø 16 superiore 2,00 10,61 2,00 1,578 66,97
ø 16 superiore 1,00 8,80 2,00 1,578 27,77
ø 16 superiore 1,00 2,91 2,00 1,578 9,18
ø 16 superiore 1,00 1,93 2,00 1,578 6,09
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 5,38 2,00 0,888 9,55
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,38 2,00 1,578 33,96
ø 12 inferiore 1,00 1,73 2,00 0,888 3,07
ø 12 inferiore 1,00 2,19 2,00 0,888 3,89
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 16 inferiore 1,00 2,54 2,00 1,578 8,02
ø 16 inferiore 1,00 2,69 2,00 1,578 8,49
ø 16 inferiore 2,00 6,02 2,00 1,578 38,00
ø10 staffe (1b-15) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
ø10 staffe (15-16) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (16-17) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (17-18) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (18-19) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (19-20) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (20-2b) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
Trave 21-S6-7b-8b-9b-S6-23-24-25-26-S7-10b-11b-12b-S7-28
ø 12 superiore 1,00 5,87 2,00 0,888 10,43
ø 12 superiore 1,00 1,44 2,00 0,888 2,56
ø 12 superiore 2,00 1,22 2,00 0,888 4,33
ø 12 superiore 2,00 1,30 2,00 0,888 4,62
ø 12 superiore 1,00 2,12 2,00 0,888 3,77
ø 12 superiore 2,00 1,82 2,00 0,888 6,46
ø 12 superiore 3,00 1,30 2,00 0,888 6,93
ø 12 superiore 1,00 5,03 2,00 0,888 8,93
ø 12 superiore 2,00 1,22 2,00 0,888 4,33
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 1,00 1,98 2,00 1,578 6,25
ø 16 superiore 1,00 8,42 2,00 1,578 26,57
ø 16 superiore 1,00 4,17 2,00 1,578 13,16
ø 16 superiore 1,00 6,56 2,00 1,578 20,70
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 16 superiore 1,00 2,72 2,00 1,578 8,58
ø 16 superiore 1,00 1,98 2,00 1,578 6,25
ø 16 superiore 2,00 9,10 2,00 1,578 57,44
ø 16 superiore 2,00 6,60 2,00 1,578 41,66

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 93´743,12 1´182´117,38

ø 16 superiore 2,00 7,85 2,00 1,578 49,55
ø 16 inferiore 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 16 inferiore 1,00 2,21 2,00 1,578 6,97
ø 16 inferiore 1,00 2,40 2,00 1,578 7,57
ø 16 inferiore 1,00 5,22 2,00 1,578 16,47
ø 16 inferiore 1,00 2,21 2,00 1,578 6,97
ø 12 inferiore 2,00 1,32 2,00 0,888 4,69
ø 12 inferiore 1,00 1,11 2,00 0,888 1,97
ø 12 inferiore 1,00 3,60 2,00 0,888 6,39
ø 12 inferiore 2,00 1,17 2,00 0,888 4,16
ø 12 inferiore 3,00 1,69 2,00 0,888 9,00
ø 12 inferiore 1,00 3,86 2,00 0,888 6,86
ø 12 inferiore 1,00 1,69 2,00 0,888 3,00
ø 12 inferiore 1,00 1,17 2,00 0,888 2,08
ø 12 inferiore 1,00 3,60 2,00 0,888 6,39
ø 12 inferiore 1,00 1,11 2,00 0,888 1,97
ø 12 inferiore 2,00 1,32 2,00 0,888 4,69
ø 16 inferiore 2,00 8,99 2,00 1,578 56,74
ø 16 inferiore 2,00 6,23 2,00 1,578 39,32
ø 12 inferiore 1,00 10,76 2,00 0,888 19,11
ø 16 inferiore 2,00 8,87 2,00 1,578 55,99
ø10 staffe (21-S6) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (S6-S6) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S6-23) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (23-24) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (24-25) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (25-26) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (26-S7) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (S7-S7) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S7-28) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
Trave 3b-5b-S5-S5 (Scala a ginocchio Dx)
ø 12 superiore 2,00 1,09 2,00 0,888 3,87
ø 16 superiore 2,00 1,48 2,00 1,578 9,34
ø 14 superiore 2,00 0,82 2,00 1,208 3,96
ø 14 superiore 2,00 2,91 2,00 1,208 14,06
ø 16 inferiore 2,00 1,37 2,00 1,578 8,65
ø 14 inferiore 2,00 0,76 2,00 1,208 3,67
ø 14 inferiore 2,00 2,50 2,00 1,208 12,08
ø10 staffe (Sbalzo-S5) 14,00 1,12 2,00 0,617 19,35
ø10 staffe (S5-S5) 16,00 1,12 2,00 0,617 22,11
Trave 9-S3-1b-S3-21
ø 16 superiore 2,00 5,70 2,00 1,578 35,98
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 superiore - aggiuntivi 1,00 2,13 2,00 0,888 3,78
ø 16 superiore 1,00 4,49 2,00 1,578 14,17
ø 16 superiore 2,00 2,33 2,00 1,578 14,71
ø 16 superiore 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø 16 superiore 2,00 2,02 2,00 1,578 12,75
ø 12 superiore 1,00 1,73 2,00 0,888 3,07
ø 12 superiore 1,00 4,44 2,00 0,888 7,89
ø 16 superiore 2,00 6,50 2,00 1,578 41,03
ø 12 inferiore 1,00 5,31 2,00 0,888 9,43
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,31 2,00 1,578 33,52
ø 12 inferiore 2,00 1,55 2,00 0,888 5,51
ø 16 inferiore 1,00 4,05 2,00 1,578 12,78
ø 12 inferiore 1,00 6,89 2,00 0,888 12,24
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø10 staffe (9-S3) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
ø10 staffe (S3-S3) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S3-21) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
Trave 10-15-8b
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 7,28 2,00 1,578 22,98
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 4,00 2,28 2,00 1,578 28,78
ø 12 superiore 1,00 6,20 2,00 0,888 11,01
ø 12 superiore 2,00 1,87 2,00 0,888 6,64
ø 12 inferiore 1,00 4,43 2,00 0,888 7,87
ø 12 inferiore 1,00 3,78 2,00 0,888 6,71
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R I P O R T O 95´090,49 1´182´117,38

ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 7,67 2,00 1,578 24,21
ø10 staffe (10-15) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (15-8b) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 11-16-23
ø 12 superiore 1,00 8,25 2,00 0,888 14,65
ø 12 superiore 1,00 1,56 2,00 0,888 2,77
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (11-16) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (16-23) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 12-19-26
ø 12 superiore 1,00 9,83 2,00 0,888 17,46
ø 12 superiore 1,00 3,55 2,00 0,888 6,30
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 1,00 2,07 2,00 1,578 6,53
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (12-19) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (19-26) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 13-20-11b
ø 12 superiore 1,00 8,25 2,00 0,888 14,65
ø 12 superiore 2,00 2,22 2,00 0,888 7,89
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,22 2,00 1,578 7,01
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 16 superiore 4,00 2,28 2,00 1,578 28,78
ø 12 inferiore 1,00 4,43 2,00 0,888 7,87
ø 12 inferiore 1,00 3,78 2,00 0,888 6,71
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 7,67 2,00 1,578 24,21
ø10 staffe (13-20) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (20-11b) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 14-S4
ø 12 superiore 1,00 3,78 2,00 0,888 6,71
ø 16 superiore 3,00 4,91 2,00 1,578 46,49
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 16 superiore 1,00 1,83 2,00 1,578 5,78
ø 16 inferiore 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø 16 inferiore 1,00 3,75 2,00 1,578 11,84
ø 12 inferiore 2,00 1,85 2,00 0,888 6,57
ø10 staffe (14-S4) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave S1-17-4b-24
ø 12 superiore 2,00 5,54 2,00 0,888 19,68
ø 12 superiore 3,00 4,24 2,00 0,888 22,59
ø 12 superiore 1,00 7,63 2,00 0,888 13,55
ø 12 superiore 2,00 3,40 2,00 0,888 12,08
ø 12 superiore 1,00 2,18 2,00 0,888 3,87
ø 14 superiore 2,00 7,09 2,00 1,208 34,26
ø 16 superiore 2,00 4,93 2,00 1,578 31,12
ø 12 inferiore 5,00 5,54 2,00 0,888 49,20
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,54 2,00 1,208 26,77
ø 12 inferiore 1,00 1,91 2,00 0,888 3,39
ø 12 inferiore 1,00 1,91 2,00 0,888 3,39
ø 16 inferiore 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 16 inferiore 1,00 3,98 2,00 1,578 12,56
ø10 staffe (S1-17) *(par.ug.=2*31) 62,00 1,77 2,00 0,617 135,42
ø10 staffe (17-24) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave S2-18-25
ø 12 superiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
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R I P O R T O 97´120,20 1´182´117,38

ø10 staffe (S2-18) 28,00 1,52 2,00 0,617 52,52
ø10 staffe (18-25) 29,00 1,52 2,00 0,617 54,39
Trave 2b-S4-28
ø 12 superiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 12 superiore 1,00 1,94 2,00 0,888 3,45
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 1,94 2,00 1,578 6,12
ø 16 superiore 2,00 2,33 2,00 1,578 14,71
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (2b-S4) 13,00 1,52 2,00 0,617 24,38
ø10 staffe (S4-28) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
SCALA 7c-S5-6b
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 22,00 1,00 2,00 0,222 9,77
ø 6 staffe 11,00 0,78 2,00 0,222 3,81
ø 8 reggistaffe 3,00 1,09 2,00 0,395 2,58
ø 12 molle 3,00 3,14 2,00 0,888 16,73
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 1,15 2,00 0,395 4,54
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 12 inferiori 9,00 1,09 2,00 0,888 17,42
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,38 2,00 0,395 13,08
Scala 5b-4b (Scala a soletta rampante)
ø 12 superiore 4,00 2,85 2,00 0,888 20,25
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 2,85 2,00 1,208 13,77
ø 12 inferiore 4,00 2,85 2,00 0,888 20,25
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 2,85 2,00 1,208 13,77
ø8 staffe (5b-4b) *(par.ug.=2*34) 68,00 1,79 2,00 0,395 96,16
SCALA S5-S5-5b-3b
Rampa a ginocchio (Trave Dx)
Gradini
ø 6 staffe 55,00 0,97 2,00 0,222 23,69
ø 6 staffe 11,00 0,77 2,00 0,222 3,76
ø 8 reggistaffe 6,00 1,11 2,00 0,395 5,26
ø 12 molle 6,00 3,19 2,00 0,888 33,99
ø 8 ferri soletta rip. 5,00 2,13 2,00 0,395 8,41
Pianerottolo finale
ø 12 superiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 12 inferiori 9,00 1,11 2,00 0,888 17,74
ø 8 ripartitori superiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42
ø 8 ripartitori inferiori 12,00 1,31 2,00 0,395 12,42

Parziale kg 6´520,96
P3
Trave 9-10-11-S1-S1-S2
ø 12 superiore 1,00 10,05 2,00 0,888 17,85
ø 12 superiore 1,00 2,23 2,00 0,888 3,96
ø 12 superiore 2,00 1,50 2,00 0,888 5,33
ø 12 superiore 1,00 1,50 2,00 0,888 2,66
ø 16 superiore 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 16 superiore 1,00 1,90 2,00 1,578 6,00
ø 16 superiore 1,00 2,10 2,00 1,578 6,63
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 2,00 5,99 2,00 1,578 37,81
ø 12 inferiore 1,00 5,19 2,00 0,888 9,22
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,19 2,00 1,578 32,76
ø 12 inferiore 1,00 4,03 2,00 0,888 7,16
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,03 2,00 1,578 25,44
ø 12 inferiore 1,00 7,36 2,00 0,888 13,07
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,36 2,00 1,578 46,46
ø10 staffe (9-10) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (10-11) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (11-S1) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (S1-S1) 15,00 1,52 2,00 0,617 28,14
ø10 staffe (S1-S2) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
Trave S2-12-13-14
ø 12 superiore 1,00 5,49 2,00 0,888 9,75
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R I P O R T O 98´302,91 1´182´117,38

ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 5,49 2,00 1,578 34,65
ø 12 superiore 1,00 6,29 2,00 0,888 11,17
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 6,29 2,00 1,578 39,70
ø 12 inferiore 1,00 4,39 2,00 0,888 7,80
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,39 2,00 1,578 27,71
ø 12 inferiore 1,00 7,39 2,00 0,888 13,12
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 7,39 2,00 1,578 46,65
ø10 staffe (S2-12) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (12-13) 24,00 1,52 2,00 0,617 45,02
ø10 staffe (13-14) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
Trave 1a-15-16-17-18-19-20-2a
ø 12 superiore 1,00 10,60 2,00 0,888 18,83
ø 12 superiore 2,00 9,08 2,00 0,888 32,25
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 9,08 2,00 1,208 43,87
ø 12 superiore 2,00 8,06 2,00 0,888 28,63
ø 12 superiore 1,00 7,61 2,00 0,888 13,52
ø 12 superiore 4,00 7,00 2,00 0,888 49,73
ø 14 superiore - aggiuntivi 2,00 7,00 2,00 1,208 33,82
ø 12 superiore 1,00 1,78 2,00 0,888 3,16
ø 12 superiore 3,00 1,71 2,00 0,888 9,11
ø 16 superiore 2,00 10,61 2,00 1,578 66,97
ø 16 superiore 1,00 2,91 2,00 1,578 9,18
ø 12 superiore 1,00 6,05 2,00 0,888 10,74
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 5,38 2,00 0,888 9,55
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,38 2,00 1,578 33,96
ø 12 inferiore 5,00 8,06 2,00 0,888 71,57
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,06 2,00 1,208 38,95
ø 12 inferiore 1,00 6,02 2,00 0,888 10,69
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,02 2,00 1,578 38,00
ø10 staffe (1a-15) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
ø10 staffe (15-16) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (16-17) 22,00 1,52 2,00 0,617 41,26
ø10 staffe (17-18) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (18-19) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (19-20) *(par.ug.=2*26) 52,00 1,77 2,00 0,617 113,58
ø10 staffe (20-2a) *(par.ug.=2*24) 48,00 1,77 2,00 0,617 104,84
Trave 21-S6-3a-4a-5a-S6-23-24-25-26-S7-6a-7a-8a-S7-28
ø 12 superiore 1,00 4,66 2,00 0,888 8,28
ø 12 superiore 1,00 5,49 2,00 0,888 9,75
ø 12 superiore 1,00 7,89 2,00 0,888 14,01
ø 12 superiore 1,00 4,66 2,00 0,888 8,28
ø 16 superiore 2,00 4,30 2,00 1,578 27,14
ø 16 superiore 1,00 2,01 2,00 1,578 6,34
ø 16 superiore 1,00 2,92 2,00 1,578 9,22
ø 16 superiore 1,00 2,01 2,00 1,578 6,34
ø 16 superiore 2,00 9,10 2,00 1,578 57,44
ø 16 superiore 2,00 6,60 2,00 1,578 41,66
ø 16 superiore 2,00 7,85 2,00 1,578 49,55
ø 12 inferiore 1,00 3,75 2,00 0,888 6,66
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 12 inferiore 1,00 8,99 2,00 0,888 15,97
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,99 2,00 1,578 56,74
ø 12 inferiore 1,00 6,23 2,00 0,888 11,06
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,23 2,00 1,578 39,32
ø 12 inferiore 1,00 8,87 2,00 0,888 15,75
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 8,87 2,00 1,578 55,99
ø10 staffe (21-S6) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
ø10 staffe (S6-S6) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S6-23) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (23-24) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (24-25) 21,00 1,52 2,00 0,617 39,39
ø10 staffe (25-26) 18,00 1,52 2,00 0,617 33,76
ø10 staffe (26-S7) 20,00 1,52 2,00 0,617 37,51
ø10 staffe (S7-S7) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S7-28) 19,00 1,52 2,00 0,617 35,64
Trave 9-S3-1a-S3-21
ø 12 superiore 1,00 9,98 2,00 0,888 17,72
ø 12 superiore 2,00 1,72 2,00 0,888 6,11
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R I P O R T O 100´597,68 1´182´117,38

ø 16 superiore 2,00 5,70 2,00 1,578 35,98
ø 16 superiore 2,00 2,13 2,00 1,578 13,44
ø 16 superiore 1,00 2,33 2,00 1,578 7,35
ø 16 superiore 1,00 1,87 2,00 1,578 5,90
ø 16 superiore 2,00 6,50 2,00 1,578 41,03
ø 12 inferiore 1,00 5,31 2,00 0,888 9,43
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,31 2,00 1,578 33,52
ø 12 inferiore 1,00 6,89 2,00 0,888 12,24
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,89 2,00 1,578 43,49
ø10 staffe (9-S3) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
ø10 staffe (S3-S3) 17,00 1,52 2,00 0,617 31,89
ø10 staffe (S3-21) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
Trave 10-15-4a
ø 12 superiore 1,00 4,23 2,00 0,888 7,51
ø 12 superiore 1,00 2,18 2,00 0,888 3,87
ø 12 superiore 2,00 2,15 2,00 0,888 7,64
ø 16 superiore - aggiuntivi 1,00 2,15 2,00 1,578 6,79
ø 12 superiore 1,00 4,83 2,00 0,888 8,58
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 2,00 3,75 2,00 1,578 23,67
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 12 inferiore 1,00 6,91 2,00 0,888 12,27
ø 12 inferiore 1,00 2,21 2,00 0,888 3,92
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 5,19 2,00 1,578 16,38
ø 16 inferiore 1,00 3,98 2,00 1,578 12,56
ø10 staffe (10-15) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (15-4a) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 11-16-23
ø 12 superiore 1,00 9,83 2,00 0,888 17,46
ø 12 superiore 1,00 2,02 2,00 0,888 3,59
ø 16 superiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (11-16) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (16-23) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 12-19-26
ø 12 superiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 superiore 1,00 2,25 2,00 1,578 7,10
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (12-19) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (19-26) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 13-20-7a
ø 12 superiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 12 superiore 1,00 3,55 2,00 0,888 6,30
ø 16 superiore 2,00 2,28 2,00 1,578 14,39
ø 16 superiore 3,00 2,37 2,00 1,578 22,44
ø 12 inferiore 1,00 6,84 2,00 0,888 12,15
ø 12 inferiore 1,00 2,14 2,00 0,888 3,80
ø 16 inferiore 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 16 inferiore 1,00 5,27 2,00 1,578 16,63
ø 16 inferiore 1,00 4,05 2,00 1,578 12,78
ø10 staffe (13-20) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77
ø10 staffe (20-7a) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave 14-S4
ø 12 superiore 1,00 3,48 2,00 0,888 6,18
ø 16 superiore 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø 16 superiore 1,00 2,13 2,00 1,578 6,72
ø 12 inferiore 1,00 4,91 2,00 0,888 8,72
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 4,91 2,00 1,578 30,99
ø10 staffe (14-S4) 23,00 1,52 2,00 0,617 43,14
Trave S1-17-24
ø 12 superiore 2,00 5,54 2,00 0,888 19,68
ø 12 superiore 3,00 4,24 2,00 0,888 22,59
ø 12 superiore 1,00 7,63 2,00 0,888 13,55
ø 12 superiore 2,00 3,40 2,00 0,888 12,08
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R I P O R T O 102´437,28 1´182´117,38

ø 14 superiore 2,00 7,09 2,00 1,208 34,26
ø 16 superiore 2,00 4,93 2,00 1,578 31,12
ø 12 inferiore 5,00 5,54 2,00 0,888 49,20
ø 14 inferiore - aggiuntivi 2,00 5,54 2,00 1,208 26,77
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (S1-17) *(par.ug.=2*31) 62,00 1,77 2,00 0,617 135,42
ø10 staffe (17-24) 30,00 1,52 2,00 0,617 56,27
Trave S2-18-25
ø 12 superiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 superiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø 12 inferiore 1,00 11,41 2,00 0,888 20,26
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 11,41 2,00 1,578 72,02
ø10 staffe (S2-18) 28,00 1,52 2,00 0,617 52,52
ø10 staffe (18-25) 29,00 1,52 2,00 0,617 54,39
Trave 2a-S4-28
ø 12 superiore 1,00 1,15 2,00 0,888 2,04
ø 12 superiore 1,00 2,75 2,00 0,888 4,88
ø 16 superiore 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø 16 superiore 1,00 2,28 2,00 1,578 7,20
ø 16 superiore 1,00 2,33 2,00 1,578 7,35
ø 12 inferiore 1,00 6,41 2,00 0,888 11,38
ø 16 inferiore - aggiuntivi 2,00 6,41 2,00 1,578 40,46
ø10 staffe (2a-S4) 13,00 1,52 2,00 0,617 24,38
ø10 staffe (S4-28) 26,00 1,52 2,00 0,617 48,77

Parziale kg 5´474,27
MURI RAMPA 41,60 120,000 4´992,00

28,08 120,000 3´369,60

Parziale kg 8´361,60

SOMMANO kg 111´662,15 2,53 282´505,24

Tompagnature e tramezature  (Cat 4)

41 / 41 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
CAM24_E08 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.080.010.F autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,

spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24
cm - REI 180
Cat 4 - Tompagnature e tramezature
piano interrato 9,00 5,60 2,500 126,00

4,06 2,500 10,15
2,00 5,30 2,500 26,50
8,00 4,40 2,500 88,00
6,00 4,10 2,500 61,50
2,00 3,23 2,500 16,15

3,99 2,500 9,98
2,00 6,55 2,500 32,75
3,00 2,25 2,500 16,88
3,00 3,67 2,500 27,53
5,00 3,20 2,500 40,00

3,97 2,500 9,93
3,72 2,500 9,30
3,38 2,500 8,45

2,00 3,19 2,500 15,95
3,71 2,500 9,28
2,75 2,500 6,88
3,13 2,500 7,83
2,90 2,500 7,25
3,68 2,500 9,20

a detrarre vani porta 6,00 2,20 2,500 -33,00
16,00 2,30 2,500 -92,00
4,00 0,90 2,150 -7,74

pareti esterne piano terra 2,00 3,20 2,500 16,00
7,70 2,500 19,25

2,00 7,17 2,500 35,85

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 477,87 1´464´622,62

1,65 2,500 4,13
4,70 2,500 11,75
4,50 2,500 11,25
1,68 2,500 4,20
7,73 2,500 19,33

2,00 2,51 2,500 12,55
3,32 2,500 8,30

2,00 1,22 2,500 6,10
2,92 2,500 7,30
5,02 2,500 12,55
2,30 2,500 5,75
3,31 2,500 8,28
3,42 2,500 8,55
2,45 2,500 6,13
2,25 2,500 5,63
5,30 2,500 13,25
4,65 2,500 11,63
2,80 2,500 7,00
3,21 2,500 8,03
2,07 2,500 5,18
2,60 2,500 6,50
7,10 2,500 17,75

2,00 3,20 2,500 16,00
2,00 4,27 2,500 21,35

0,50 2,500 1,25
2,00 3,80 2,500 19,00
2,00 0,80 2,500 4,00

2,35 2,500 5,88
5,30 2,500 13,25
0,50 2,500 1,25
7,10 2,500 17,75
2,07 2,500 5,18
3,22 2,500 8,05
2,80 2,500 7,00
4,01 2,500 10,03
5,04 2,500 12,60
3,21 2,500 8,03

a detrarre infissi esterni 10,00 1,20 1,200 -14,40
14,00 1,20 2,200 -36,96
3,00 0,80 1,500 -3,60
2,00 0,80 2,200 -3,52
3,00 0,80 1,200 -2,88

0,60 1,500 -0,90
0,60 1,200 -0,72

piano primo *(lung.=(2,9+4,2+1,2+1,5+,7+3,1+3,97+1,2+3,7+2+1,8+
3,7+1,25+3,97+,5+3,1+1,1+9,7+1,87+2,9+20,67+2,9+1,87+4,3)) 2,00 84,10 2,500 420,50

4,30 2,500 10,75
a detrarre infissi esterni 2,00 0,80 1,700 -2,72

4,00 0,60 1,200 -2,88
8,00 0,60 2,200 -10,56

12,00 1,20 2,200 -31,68
4,00 0,80 2,200 -7,04
8,00 1,20 1,200 -11,52
2,00 0,50 1,200 -1,20

piano secondo *(lung.=(2,9+4,2+1,2+1,5+,7+3,1+3,97+1,2+3,7+2+
1,8+3,7+1,25+3,97+,5+3,1+1,1+9,7+1,87+2,9+20,67+2,9+1,87+4,3)) 2,00 84,10 2,500 420,50

4,30 2,500 10,75
a detrarre infissi esterni 2,00 0,80 1,700 -2,72

4,00 0,60 1,200 -2,88
8,00 0,60 2,200 -10,56

12,00 1,20 2,200 -31,68
4,00 0,80 2,200 -7,04
8,00 1,20 1,200 -11,52
2,00 0,50 1,200 -1,20

piano terzo *(lung.=(2,9+4,2+1,2+1,5+,7+3,1+3,97+1,2+3,7+2+1,8+
3,7+1,25+3,97+,5+3,1+1,1+9,7+1,87+2,9+20,67+2,9+1,87+4,3)) 2,00 84,10 2,500 420,50

4,30 2,500 10,75
a detrarre infissi esterni 2,00 0,80 1,700 -2,72

4,00 0,60 1,200 -2,88
8,00 0,60 2,200 -10,56

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 1´909,04 1´464´622,62

12,00 1,20 2,200 -31,68
4,00 0,80 2,200 -7,04
8,00 1,20 1,200 -11,52
2,00 0,50 1,200 -1,20

pareti interne piano primo 4,00 5,33 2,700 57,56
2,00 9,30 2,700 50,22
4,00 4,70 2,700 50,76

Sommano positivi mq 2´414,66
Sommano negativi mq -398,52

SOMMANO mq 2´016,14 73,36 147´904,03

42 / 42 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
CAM24_E08 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.080.010.B autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,

spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10
cm - REI 180
Cat 4 - Tompagnature e tramezature
pareti interne piano terra *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 2,700 19,44

2,00 2,60 2,700 14,04
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 2,700 34,56

2,00 0,92 2,700 4,97
a detrarre vani porta 2,00 1,00 2,100 -4,20
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,100 -7,56

2,00 0,80 2,100 -3,36
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,100 -7,56

2,00 0,80 2,100 -3,36
6,00 0,90 2,100 -11,34

pareti interne piano primo *(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+1,55+3+2,25+8+
1,85+3,6+2,1+1,5)) 4,00 32,65 2,700 352,62
(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 2,00 11,45 2,700 61,83
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9) 18,00 0,70 2,100 -26,46
(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,100 -7,56
pareti interne piano secondo *(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+1,55+3+2,25+8+
1,85+3,6+2,1+1,5)) 4,00 32,65 2,700 352,62
(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 2,00 11,45 2,700 61,83
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9) 18,00 0,70 2,100 -26,46
(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,100 -7,56
pareti interne piano terzo *(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+1,55+3+2,25+8+
1,85+3,6+2,1+1,5)) 4,00 32,65 2,700 352,62
(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 2,00 11,45 2,700 61,83
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9) 18,00 0,70 2,100 -26,46
(par.ug.=2*5) 10,00 0,80 2,100 -16,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,100 -7,56

Sommano positivi mq 1´316,36
Sommano negativi mq -189,84

SOMMANO mq 1´126,52 37,04 41´726,30

43 / 43 Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato
CAM24_E08 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare
.080.010.E autoclavato, aventi un peso specif ... one dei giunti, riseghe, mazzette,

spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20
cm - REI 180
Cat 4 - Tompagnature e tramezature
pareti interne piano terra 1,24 2,700 3,35

1,02 2,700 2,75
4,70 2,700 12,69
1,35 2,700 3,65
1,05 2,700 2,84
5,80 2,700 15,66

copertura 125,66 0,500 62,83

SOMMANO mq 103,77 63,55 6´594,58

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 1´660´847,53
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R I P O R T O 1´660´847,53

Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni  (Cat 5)

44 / 44 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato
.020.020.A cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20,

debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piano. Spessore 8 cm
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
piano interrato 726,62 726,62
a detrarre corpi scala
pianerottoli 4,00 1,20 1,20 -5,76
gradini 36,00 1,20 0,30 -12,96
vano ascensore 2,00 3,24 -6,48
vano scala
pianerottoli *(par.ug.=6*2) 12,00 1,20 1,20 17,28
androni 2,00 11,54 23,08
(par.ug.=2*2) 4,00 10,44 41,76
piano terra 78,45 78,45

2,00 5,12 10,24
2,00 3,24 6,48
2,00 2,34 4,68

10,72 10,72
77,72 77,72

2,00 16,13 32,26
2,00 6,34 12,68
2,00 72,50 145,00
2,00 5,89 11,78
2,00 2,56 5,12
2,00 1,76 3,52

18,61 18,61
17,46 17,46

piano primo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+4,94+21,53+
1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 2,00 125,74 251,48

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

piano secondo 2,00 125,74 251,48
4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

piano terzo 2,00 125,74 251,48
4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

Sommano positivi mq 2´198,78
Sommano negativi mq -25,20

SOMMANO mq 2´173,58 27,30 59´338,73

45 / 45 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle
CAM24_E03 norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
.040.010.B compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio

in rete elettrosaldata.
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
rete fi 6/15"
piano interrato 726,62 3,030 2´201,66
a detrarre corpi scala
pianerottoli 4,00 1,20 1,20 3,030 -17,45
gradini 36,00 1,20 0,30 3,030 -39,27
vano ascensore 2,00 3,24 3,030 -19,63

Sommano positivi kg 2´201,66
Sommano negativi kg -76,35

SOMMANO kg 2´125,31 2,71 5´759,59

46 / 46 Pavimento industriale "sistema a spolvero" Pavimento industriale con

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 1´725´945,85

CAM24_E13 "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura
.090.030.A composta da quarzo sferoidale ed idoneo legan ... ura con guarnizioni in

pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura
delle rete ettrosaldata.
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
piano interrato 726,62 726,62
a detrarre corpi scala
pianerottoli 4,00 1,20 1,20 -5,76
gradini 36,00 1,20 0,30 -12,96
vano ascensore 2,00 3,24 -6,48
a detrarre sup. pareti interne 215,79 0,25 -53,95

Sommano positivi mq 726,62
Sommano negativi mq -79,15

SOMMANO mq 647,47 31,74 20´550,70

47 / 47 Soglie lisce di sp. 3 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM24_E14 rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.020.A superficie a vista levigata e coste s ... iunti con malta di cemento, i tagli

a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 3 cm
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
pedate scale
dal piano interrato al piano terra 18,00 1,20 0,30 2,000 12,96
dal piano terra al piano primo 18,00 1,20 0,30 2,000 12,96
dal piano primo al piano secondo 18,00 1,20 0,30 2,000 12,96
dal piano secondo al piano terzo 18,00 1,20 0,30 2,000 12,96
soglie infissi esterni
piano terra 10,00 1,20 0,40 2,000 9,60

14,00 1,20 0,40 2,000 13,44
6,00 0,80 0,40 2,000 3,84

piano primo 2,00 0,80 0,40 0,64
4,00 0,60 0,40 0,96
8,00 0,60 0,40 1,92

12,00 1,20 0,40 5,76
4,00 0,80 0,40 1,28
8,00 1,20 0,40 3,84
2,00 0,50 0,40 0,40

piano secondo 2,00 0,80 0,40 0,64
4,00 0,60 0,40 0,96
8,00 0,60 0,40 1,92

12,00 1,20 0,40 5,76
4,00 0,80 0,40 1,28
8,00 1,20 0,40 3,84
2,00 0,50 0,40 0,40

piano terzo 2,00 0,80 0,40 0,64
4,00 0,60 0,40 0,96
8,00 0,60 0,40 1,92

12,00 1,20 0,40 5,76
4,00 0,80 0,40 1,28
8,00 1,20 0,40 3,84
2,00 0,50 0,40 0,40

SOMMANO mq 123,12 182,05 22´414,00

48 / 48 Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini
CAM24_E14 rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con
.010.010.A superficie a vista levigata e coste s ... unti con malta di cemento, i tagli

a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello
spessore di 2 cm
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
alzate scale
dal piano interrato al piano terra 18,00 1,20 0,12 2,000 5,18
dal piano terra al piano primo 18,00 1,20 0,12 2,000 5,18
dal piano primo al piano secondo 18,00 1,20 0,12 2,000 5,18
dal piano secondo al piano terzo 18,00 1,20 0,12 2,000 5,18
stangoni scale

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 20,72 1´768´910,55

dal piano interrato al piano terra 18,00 0,40 0,15 2,000 2,16
dal piano terra al piano primo 18,00 0,40 0,15 2,000 2,16
dal piano primo al piano secondo 18,00 0,40 0,15 2,000 2,16
dal piano secondo al piano terzo 18,00 0,40 0,15 2,000 2,16
pianerottoli
dal piano interrato al piano terra 2,00 2,40 0,15 2,000 1,44
dal piano terra al piano primo 2,00 16,23 0,15 4,87

3,00 1,20 0,15 2,000 1,08
dal piano primo al piano secondo 2,00 16,23 0,15 4,87

3,00 1,20 0,15 2,000 1,08
dal piano secondo al piano terzo 2,00 16,23 0,15 4,87

3,00 1,20 0,15 2,000 1,08
a detrarre portoni e porte caposcala 2,00 1,20 0,15 -0,36

4,00 1,00 0,15 2,000 -1,20

Sommano positivi mq 48,65
Sommano negativi mq -1,56

SOMMANO mq 47,09 164,28 7´735,95

49 / 49 Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa Rivestimento di
CAM24_E15 pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di
.020.010.A prima scelta, con superficie liscia  ... goli, spigoli, terminali, zoccoli), i

tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta
unita
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
piano terra 2,00 7,20 2,000 28,80

2,00 6,20 2,000 24,80
2,00 9,60 2,000 38,40

a detrarre vani 2,00 0,80 1,000 -1,60
4,00 0,90 2,000 -7,20

1,00 2,000 -2,00
2,00 9,80 2,000 39,20
2,00 6,40 2,000 25,60
2,00 5,40 2,000 21,60

a detrarre vani 0,80 1,000 -0,80
5,00 0,90 2,000 -9,00

0,60 1,000 -0,60
piano primo *(lung.=(2,1+2,15+2,15+2,1+1,55+1,55+1,2+1,2+1,55+
1,55+1,5+1,5)) 4,00 20,10 2,000 160,80
(lung.=9+3,6) 2,00 12,60 2,000 50,40
a detrarre vani 3,00 0,70 2,000 -4,20

0,60 2,000 -1,20
0,80 2,000 -1,60
0,60 1,000 -0,60

piano secondo *(lung.=(2,1+2,15+2,15+2,1+1,55+1,55+1,2+1,2+1,55+
1,55+1,5+1,5)) 4,00 20,10 2,000 160,80
(lung.=9+3,6) 2,00 12,60 2,000 50,40
a detrarre vani 3,00 0,70 2,000 -4,20

0,60 2,000 -1,20
0,80 2,000 -1,60
0,60 1,000 -0,60

piano terzo *(lung.=(2,1+2,15+2,15+2,1+1,55+1,55+1,2+1,2+1,55+
1,55+1,5+1,5)) 4,00 20,10 2,000 160,80
(lung.=9+3,6) 2,00 12,60 2,000 50,40
a detrarre vani 3,00 0,70 2,000 -4,20

0,60 2,000 -1,20
0,80 2,000 -1,60
0,60 1,000 -0,60

Sommano positivi mq 812,00
Sommano negativi mq -44,00

SOMMANO mq 768,00 44,97 34´536,96

50 / 50 Pavimento di piastrelle litogres Pavimento di piastrelle di litogres di
CAM24_E13 dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima
.030.010.A scelta, poste in opera su sottofondo di ma ...  di dilatazione, il lavaggio

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 1´811´183,46

con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata,
spessore 8÷10 mm
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
vano scala
pianerottoli *(par.ug.=6*2) 12,00 1,20 1,20 17,28
androni 2,00 11,54 23,08
(par.ug.=2*2) 4,00 10,44 41,76
piano terra 78,45 78,45

2,00 5,12 10,24
2,00 3,24 6,48
2,00 2,34 4,68

10,72 10,72
77,72 77,72

2,00 16,13 32,26
2,00 6,34 12,68

piano primo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+4,94+21,53+
1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

piano secondo 4,00 125,74 502,96
4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

piano terzo 4,00 125,74 502,96
4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

SOMMANO mq 2´025,11 42,01 85´074,87

51 / 51 Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di
CAM24_E15 prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la
.080.050.A suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura,

gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita
Cat 5 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni
piano terra 3,20 3,20

7,70 7,70
2,00 7,17 14,34

1,65 1,65
2,00 0,30 0,60
2,00 0,55 1,10
3,00 4,70 14,10

2,45 2,45
1,50 1,50

5,00 2,92 14,60
0,70 0,70

2,00 3,40 6,80
2,00 1,00 2,00

2,30 2,30
5,00 4,00 20,00

2,14 2,14
0,88 0,88
1,24 1,24
2,25 2,25
1,68 1,68
7,73 7,73

3,00 3,20 9,60
3,00 0,70 2,10
3,00 1,50 4,50
2,00 2,07 4,14
2,00 7,10 14,20
2,00 0,50 1,00
2,00 4,27 8,54

3,80 3,80
2,00 1,10 2,20
2,00 0,80 1,60
2,00 5,80 11,60
2,00 2,35 4,70
2,00 4,75 9,50

2,90 2,90
2,00 4,65 9,30

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 198,64 1´896´258,33
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R I P O R T O 198,64 1´896´258,33

3,80 3,80
2,00 0,50 1,00

2,90 2,90
4,01 4,01
1,44 1,44
0,91 0,91
1,92 1,92
4,65 4,65
4,00 4,00

19,60 19,60
a detrarre vani 12,00 1,20 -14,40

2,00 0,80 -1,60
2,00 1,00 -2,00

10,00 0,90 -9,00
piano primo *(lung.=(2,9+4,2+1,55+3,97+4,52+2,62+1,2+4,12+1,2+
2,4+2,1+1,75+2,8+16+2,25+3+1,2+2,1+1,2+1,85+1,1+4+6,6+4,2+
1,87+2,9+13,8)) 4,00 97,40 389,60
(lung.=(4,7+3,7+2,35+2,1+1,95+1,2+4,95+1,2+4,35+4,7+3,7+3,5+
,65+8,2)) 2,00 47,25 94,50
a detrarre vani *(lung.=(,6+,6+1,2+1,2+1,8+1,6+1,6+,7+,7+1,6+1,2+
1,2)) 4,00 14,00 -56,00
(lung.=(,8+,8+,8+,8+1,2+1,2+1,2+1,2)) 2,00 8,00 -16,00
piano secondo *(lung.=(2,9+4,2+1,55+3,97+4,52+2,62+1,2+4,12+1,2+
2,4+2,1+1,75+2,8+16+2,25+3+1,2+2,1+1,2+1,85+1,1+4+6,6+4,2+
1,87+2,9+13,8)) 4,00 97,40 389,60
(lung.=(4,7+3,7+2,35+2,1+1,95+1,2+4,95+1,2+4,35+4,7+3,7+3,5+
,65+8,2)) 2,00 47,25 94,50
a detrarre vani *(lung.=(,6+,6+1,2+1,2+1,8+1,6+1,6+,7+,7+1,6+1,2+
1,2)) 4,00 14,00 -56,00
(lung.=(,8+,8+,8+,8+1,2+1,2+1,2+1,2)) 2,00 8,00 -16,00
piano terzo *(lung.=(2,9+4,2+1,55+3,97+4,52+2,62+1,2+4,12+1,2+
2,4+2,1+1,75+2,8+16+2,25+3+1,2+2,1+1,2+1,85+1,1+4+6,6+4,2+
1,87+2,9+13,8)) 4,00 97,40 389,60
(lung.=(4,7+3,7+2,35+2,1+1,95+1,2+4,95+1,2+4,35+4,7+3,7+3,5+
,65+8,2)) 2,00 47,25 94,50
a detrarre vani *(lung.=(,6+,6+1,2+1,2+1,8+1,6+1,6+,7+,7+1,6+1,2+
1,2)) 4,00 14,00 -56,00
(lung.=(,8+,8+,8+,8+1,2+1,2+1,2+1,2)) 2,00 8,00 -16,00

Sommano positivi m 1´695,17
Sommano negativi m -243,00

SOMMANO m 1´452,17 14,95 21´709,94

Infissi esterni e Porte interne  (Cat 6)

52 / 52 Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120 Porta tagliafuoco ad
CAM24_E18 un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta
.075.020.F tamburata in lamiera di acciaio zincato e ... rmoespandenti e antifumo;

Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120.
Dimensioni 900 x 2.150 mm
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano interrato 4,00

SOMMANO cad 4,00 855,09 3´420,36

53 / 53 Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio
CAM24_E18 zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio
.050.040.A rettangolare 75 x 38 mm dotato di due s ... di trazione su bracci a leva,

compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il
corredo di maniglie.
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano interrato 6,00 2,20 2,500 33,00

16,00 2,30 2,500 92,00

SOMMANO mq 125,00 113,90 14´237,50

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 1´935´626,13
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R I P O R T O 1´935´626,13

54 / 54 Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore
CAM24_E18 di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla
.045.010.B muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza

muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano terra 12,00 5,10 61,20

2,00 5,20 10,40
4,00 5,00 20,00

SOMMANO ml 91,60 17,34 1´588,34

55 / 55 Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia Porta
CAM24_E18 interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati,
.020.010.A completa di telaio maestro in listellare  ... ensioni standard di 210 x 60-

70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio,
larice, pino, douglas
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano terra 18,00
piano primo *(par.ug.=2*16) 32,00 32,00
piano secondo *(par.ug.=2*16) 32,00 32,00
piano terzo *(par.ug.=2*16) 32,00 32,00

SOMMANO cad 114,00 398,14 45´387,96

56 / 56 Portone esterno di ingresso in legno Portone esterno di ingresso di
CAM24_E18 legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro
.010.010.A (minimo 12x8 cm), fissato sulla mur ... in ottone o metallo cromato,

comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In
legno di castagno
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano terra 6,00 1,20 2,200 15,84

SOMMANO mq 15,84 796,75 12´620,52

57 / 57 Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
CAM24_E18 Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore
.090.012.B bianco massa, completo di: rinforzo in accia ... zona climatica D con

1,50. Infisso a 1 anta, a battente
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano terra 3,00 0,80 1,500 3,60

2,00 0,80 2,200 3,52
3,00 0,80 1,200 2,88

0,60 1,200 0,72
0,60 1,500 0,90

piano primo 2,00 0,80 1,700 2,72
4,00 0,60 1,200 2,88
8,00 0,60 2,200 10,56
4,00 0,80 2,200 7,04
2,00 0,50 1,200 1,20

piano secondo 2,00 0,80 1,700 2,72
4,00 0,60 1,200 2,88
8,00 0,60 2,200 10,56
4,00 0,80 2,200 7,04
2,00 0,50 1,200 1,20

piano terzo 2,00 0,80 1,700 2,72
4,00 0,60 1,200 2,88
8,00 0,60 2,200 10,56
4,00 0,80 2,200 7,04
2,00 0,50 1,200 1,20

SOMMANO mq 84,82 635,39 53´893,78

58 / 58 Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D
CAM24_E18 Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2´049´116,73
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R I P O R T O 2´049´116,73

.090.012.C bianco massa, completo di: rinforzo in accia ... zona climatica D con

1,50. Infisso a 2 ante, a battente
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano terra 10,00 1,20 1,200 14,40

8,00 1,20 2,200 21,12
piano primo 12,00 1,20 2,200 31,68

8,00 1,20 1,200 11,52
piano secondo 12,00 1,20 2,200 31,68

8,00 1,20 1,200 11,52
piano terzo 12,00 1,20 2,200 31,68

8,00 1,20 1,200 11,52

SOMMANO mq 165,12 650,75 107´451,84

59 / 59 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
CAM24_E19 in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
.010.070.C pannellature in lamiera e inte ... urature, le opere murarie, la spalmatura

con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate
semplici
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano primo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 30,000 1´496,40
piano secondo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 30,000 1´496,40
piano terzo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 30,000 1´496,40
vano scala *(lung.=3,4+1,2) 4,60 30,000 138,00
(lung.=3,4+1,2) 2,00 4,60 30,000 276,00

6,00 3,40 30,000 612,00
1,20 30,000 36,00

SOMMANO kg 5´551,20 10,29 57´121,85

60 / 60 Verniciature ecobiocompatibili Trattamento anticorrosivo, per interni ed
CAM24_E21 esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di
.050.060.A antiruggine coprente, certificata ecobioc ... i o verticali, rette o curve,

applicata a pennello o a rullo in due mani, previa puliturae spolveratura
delle superfici.
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
piano primo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 2,000 99,76
piano secondo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 2,000 99,76
piano terzo *(lung.=(1,87+3,7+2,3+4,6)) 4,00 12,47 2,000 99,76
vano scala *(lung.=3,4+1,2) 4,60 2,000 9,20
(lung.=3,4+1,2) 2,00 4,60 2,000 18,40

6,00 3,40 2,000 40,80
1,20 2,000 2,40

SOMMANO mq 370,08 15,70 5´810,26

61 / 61 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte
CAM24_R02 vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei
.025.050.A tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... sporto e accatastamento dei
(CAM) materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m.

Superficie fino a 3 mq
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
fabbricato 1 60,00 1,20 2,150 154,80

34,00 1,20 1,200 48,96
26,00 0,80 1,200 24,96

scale 12,00 0,80 0,800 7,68
portoni 2,00 1,20 2,150 5,16
fabbricato 2 64,00 1,20 2,150 165,12

31,00 1,20 1,200 44,64
41,00 0,80 1,200 39,36

scale 12,00 0,80 0,800 7,68
portoni 2,00 1,20 2,150 5,16
fabbricato 3 60,00 1,20 2,150 154,80

34,00 1,20 1,200 48,96
26,00 0,80 1,200 24,96

scale 12,00 0,80 0,800 7,68

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 739,92 2´219´500,68
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R I P O R T O 739,92 2´219´500,68

portoni 2,00 1,20 2,150 5,16

SOMMANO mq 745,08 10,91 8´128,82

62 / 62 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
Vedi voce n° 61 [mq 745.08] 0,100 74,51

SOMMANO mc 74,51 44,40 3´308,24

63 / 63 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di
CAM24_T01 impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali.
.030.030.A Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro,

il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
Vedi voce n° 62 [mc 74.51] 2,00 149,02

SOMMANO mc 149,02 45,40 6´765,51

64 / 64 Infisso in pvc, tipo Synego con profondità costruttiva di 80 mm: telaio a
N.P.01 7 camere, anta a 6 camere e capacità di alloggiamento di vetri fino a 51

mm (doppio o triplo vetrocamera). ... re munito di kit anta e ribalta per
apertura Wasistass e di calandratura nellaparte alta - tipo synego 80.
Colore rosso.
Cat 6 - Infissi esterni e Porte interne
Vedi voce n° 61 [mq 745.08] 745,08

SOMMANO m2 745,08 1´261,00 939´545,88

Intonaco e Tinteggiature  (Cat 7)

65 / 65 Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte,
CAM24_E16 premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici
.040.030.B con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spe ... ere la resistenza REI richiesta,

dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore
di 1 cm, REI 120
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
piano interrato
pareti perimetrali 3,00 128,26 2,500 961,95
a detrarre ingresso ed uscita 2,00 4,00 3,00 2,500 -60,00
succielo 3,00 726,62 2´179,86
a detrarre sup. in pianta pareti interne 3,00 215,79 0,25 -161,84
pilastri interni *(par.ug.=3*6) 18,00 1,80 2,500 81,00
(par.ug.=3*4) 12,00 2,00 2,500 60,00

Sommano positivi mq 3´282,81
Sommano negativi mq -221,84

SOMMANO mq 3´060,97 24,41 74´718,28

66 / 66 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
CAM24_E16 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.020.030.C (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... uide (comprese nel prezzo) su

pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con
malta di cemento
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
piano terra
succielo piano terra 78,45 78,45

2,00 5,12 10,24
2,00 3,24 6,48

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 95,17 3´251´967,41
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R I P O R T O 95,17 3´251´967,41

2,00 2,34 4,68
10,72 10,72
77,72 77,72
11,69 11,69

2,00 16,13 32,26
2,00 6,34 12,68
2,00 72,50 145,00
2,00 5,89 11,78
2,00 2,56 5,12
2,00 1,76 3,52

18,61 18,61
17,48 17,48

vano scala intero
succieli *(par.ug.=2*4) 8,00 23,04 184,32
succieli cornicioni 2,00 51,50 0,500 51,50

2,00 12,40 0,500 12,40
2,00 7,68 0,200 3,07

succielo piano primo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+
4,94+21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

succielo piano secondo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+
4,94+21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

succielo piano terzo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+4,94+
21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

copertura 2,00 125,66 0,500 125,66

SOMMANO mq 2´533,14 26,00 65´861,64

67 / 67 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di
CAM24_E16 rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo
.020.030.E (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... el prezzo) su pareti o soffitti

piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su
soffitti e volte
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
succielo piano interrato 726,62 726,62
a detrarre sup. in pianta pareti interne 215,79 0,25 -53,95
succielo piano terra 78,45 78,45

2,00 5,12 10,24
2,00 3,24 6,48
2,00 2,34 4,68

10,72 10,72
77,72 77,72
11,69 11,69

2,00 16,13 32,26
2,00 6,34 12,68
2,00 72,50 145,00
2,00 5,89 11,78
2,00 2,56 5,12
2,00 1,76 3,52

18,61 18,61
17,48 17,48

vano scala
succieli *(par.ug.=2*4) 8,00 23,04 184,32
succieli cornicioni 2,00 51,50 0,500 51,50

2,00 12,40 0,500 12,40
2,00 7,68 0,200 3,07

succielo piano primo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+
4,94+21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

succielo piano secondo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+
4,94+21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2´510,23 3´317´829,05
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R I P O R T O 2´510,23 3´317´829,05

succielo piano terzo *(lung.=(5,43+4,52+12,01+9+13,66+1+4,5+4,94+
21,53+1,86+2,33+18,76+8,1+18,1)) 4,00 125,74 502,96

4,00 11,41 45,64
4,00 5,33 21,32

Sommano positivi mq 3´134,10
Sommano negativi mq -53,95

SOMMANO mq 3´080,15 4,36 13´429,45

68 / 68 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva
CAM24_E21 carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o
.010.005.A all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco

emulsionato
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
Vedi voce n° 66 [mq 2 533.14] 2´533,14
pareti interne piano interrato
(par.ug.=2*9) 18,00 5,60 2,500 252,00

2,00 4,06 2,500 20,30
(par.ug.=2*2) 4,00 5,30 2,500 53,00
(par.ug.=2*8) 16,00 4,40 2,500 176,00
(par.ug.=2*6) 12,00 4,10 2,500 123,00
(par.ug.=2*2) 4,00 3,23 2,500 32,30

2,00 3,99 2,500 19,95
(par.ug.=2*2) 4,00 6,55 2,500 65,50
(par.ug.=2*3) 6,00 2,25 2,500 33,75
(par.ug.=2*3) 6,00 3,67 2,500 55,05
(par.ug.=2*5) 10,00 3,20 2,500 80,00

2,00 3,97 2,500 19,85
2,00 3,72 2,500 18,60
2,00 3,38 2,500 16,90

(par.ug.=2*2) 4,00 3,19 2,500 31,90
2,00 3,71 2,500 18,55
2,00 2,75 2,500 13,75
2,00 3,13 2,500 15,65
2,00 2,90 2,500 14,50
2,00 3,68 2,500 18,40

a detrarre vani porta *(par.ug.=2*6) 12,00 2,20 2,500 -66,00
(par.ug.=2*16) 32,00 2,30 2,500 -184,00
(par.ug.=2*4) 8,00 0,90 2,150 -15,48
pareti interne piano terra *(par.ug.=2*2) 4,00 1,80 2,00 2,700 38,88

2,00 2,60 2,00 2,700 28,08
(par.ug.=2*2) 4,00 3,20 2,00 2,700 69,12

2,00 0,92 2,00 2,700 9,94
a detrarre vani porta 2,00 1,00 2,00 2,100 -8,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,00 2,100 -15,12

2,00 0,80 2,00 2,100 -6,72
(par.ug.=2*2) 4,00 0,90 2,00 2,100 -15,12

2,00 0,80 2,00 2,100 -6,72
6,00 0,90 2,00 2,100 -22,68

pareti interne piano terra 2,00 1,24 2,700 6,70
2,00 1,02 2,700 5,51
4,00 4,70 2,700 50,76
2,00 1,35 2,700 7,29
2,00 1,05 2,700 5,67
4,00 5,80 2,700 62,64

vano scala intero
pareti verticali 2,00 19,30 13,000 501,80

2,00 5,80 13,000 150,80
a detrarre finestre vano scala 6,00 0,50 1,200 -3,60
porte caposcala 18,00 1,00 2,100 -37,80
portoni ingresso 2,00 1,20 2,200 -5,28
pareti interne piano primo *(par.ug.=2*4)*(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+
1,55+3+2,25+8+1,85+3,6+2,1+1,5)) 8,00 32,65 2,700 705,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 4,00 11,45 2,700 123,66
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9*2) 36,00 0,70 2,100 -52,92
(par.ug.=2*5*2) 20,00 0,80 2,100 -33,60
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,90 2,100 -15,12
pareti interne piano secondo *(par.ug.=4*2)*(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 4´889,62 3´331´258,50

1,55+3+2,25+8+1,85+3,6+2,1+1,5)) 8,00 32,65 2,700 705,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 4,00 11,45 2,700 123,66
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9*2) 36,00 0,70 2,100 -52,92
(par.ug.=2*5*2) 20,00 0,80 2,100 -33,60
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,90 2,100 -15,12
pareti interne piano terzo *(par.ug.=4*2)*(lung.=(2,1+1+2,4+3,3+
1,55+3+2,25+8+1,85+3,6+2,1+1,5)) 8,00 32,65 2,700 705,24
(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,95+,75+1,2+,7+2,35+4,5)) 4,00 11,45 2,700 123,66
a detrarre vani porta *(par.ug.=2*9*2) 36,00 0,70 2,100 -52,92
(par.ug.=2*5*2) 20,00 0,80 2,100 -33,60
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,90 2,100 -15,12
pareti interne piano primo *(par.ug.=2*4) 8,00 5,33 2,700 115,13
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 2,700 100,44
(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 2,700 50,76
pareti interne piano secondo *(par.ug.=2*4) 8,00 5,33 2,700 115,13
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 2,700 100,44
(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 2,700 50,76
pareti interne piano terzo *(par.ug.=2*4) 8,00 5,33 2,700 115,13
(par.ug.=2*2) 4,00 9,30 2,700 100,44
(par.ug.=2*2) 4,00 4,70 2,700 50,76

prospetto SUD v.p.p. 625,53 625,53
prospetto NORD v.p.p. 625,53 625,53
murature su balconi 24,00 4,50 2,000 216,00
prospetto EST 154,60 154,60
prospetto OVEST 154,60 154,60
copertura 2,00 125,66 0,500 125,66

Sommano positivi mq 9´736,89
Sommano negativi mq -691,84

SOMMANO mq 9´045,05 10,46 94´611,22

69 / 69 Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e
CAM24_E16 posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante,
.010.030.A compresi tagli, sfridi e rifiniture.

Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
Vedi voce n° 68 [mq 9 045.05] 9´045,05

SOMMANO mq 9´045,05 5,24 47´396,06

70 / 70 Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore
CAM24_R03 ecocompatibile Applicazione di finitura mediante posa a mano di
.060.080.A intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile com ... gna sottile.

Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un
consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino.
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
prospetto SUD v.p.p. 625,53 625,53
prospetto NORD v.p.p. 625,53 625,53
murature su balconi 24,00 4,50 2,000 216,00
prospetto EST 154,60 154,60
prospetto OVEST 154,60 154,60
copertura 2,00 125,66 0,500 125,66

SOMMANO mq 1´901,92 22,94 43´630,04

71 / 71 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di
CAM24_E21 fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua
.010.010.A al 50%, ad alta penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche

Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
Vedi voce n° 69 [mq 9 045.05] 9´045,05
Vedi voce n° 49 [mq 768.00] -768,00
Vedi voce n° 70 [mq 1 901.92] -1´901,92

Sommano positivi mq 9´045,05
Sommano negativi mq -2´669,92

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 6´375,13 3´516´895,82

SOMMANO mq 6´375,13 3,73 23´779,23

72 / 72 Tinteggiature ecobiocompatibili Tinteggiatura per interni ai silicati
CAM24_E21 traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura,
.020.055.E idonea sia all’utilizzo in luoghi di ... lo, rullo in due mani, previa

pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con
idoneo fondo isolante.
Cat 7 - Intonaco e Tinteggiature
Vedi voce n° 65 [mq 3 060.97] *(par.ug.=1/3) 0,33 1´010,12
Vedi voce n° 71 [mq 6 375.13] 6´375,13

SOMMANO mq 7´385,25 10,95 80´868,49

Isolamento e Impermeabilizzazione  (Cat 8)

73 / 73 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm Freno
CAM24_E12 al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco
.040.030.A con 15 cm di sovrapposizione, r ... o di posa idoneamente preparato a

qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm,
colore nero
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
Copertura e cornicione 1,20 51,50 13,42 829,36

SOMMANO mq 829,36 3,98 3´300,85

74 / 74 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non
CAM24_E07 inferiore a C16/20, debolmente armato Massetto di conglomerato
.020.020.A cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20,

debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a
perfetto piano. Spessore 8 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
copertura 50,00 12,00 600,00

SOMMANO mq 600,00 27,30 16´380,00

75 / 75 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso
CAM24_E10
.020.020.C conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati

con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
copertura 50,00 12,00 600,00

SOMMANO mq 600,00 61,74 37´044,00

76 / 76 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
CAM24_E07 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
.005.010.A per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana,

su superfici orizzontali
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
copertura e cornicioni 51,50 13,42 691,13
balconi piano primo 4,00 11,41 45,64

4,00 5,33 21,32
balconi piano secondo 4,00 11,41 45,64

4,00 5,33 21,32
balconi piano terzo 4,00 11,41 45,64

4,00 5,33 21,32

SOMMANO mq 892,01 14,47 12´907,38

77 / 77 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM24_E12 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
.020.010.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... -15 cm alle

testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 3´691´175,77

spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
Vedi voce n° 76 [mq 892.01] 1,15 1´025,81

SOMMANO mq 1´025,81 27,83 28´548,29

78 / 78 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n
CAM24_E10 polistirene espanso estruso (180 kPa) Isolamento termico
.030.020.D dell’estradosso di solai interpiano con pannelli i ... kPa, conducibilità

termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con
collaggi puntuali - Spessore 8 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
piano terra 2,00 102,10 204,20

2,00 103,40 206,80

SOMMANO mq 411,00 73,61 30´253,71

79 / 79 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n
CAM24_E10 polistirene espanso estruso (130 kPa) Isolamento termico
.030.010.A dell’estradosso di solai interpiano con pannelli i ... kPa, conducibilità

termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con
collaggi puntuali - Spessore 3 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
piano primo 4,00 79,00 316,00

2,00 46,30 92,60
piano secondo 4,00 79,00 316,00

2,00 46,30 92,60
piano terzo 4,00 79,00 316,00

2,00 46,30 92,60

SOMMANO mq 1´225,80 28,38 34´788,20

80 / 80 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di
CAM24_E12 cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento
.050.065.B normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ... lo da muratore e/o

spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a
rifiuto con acqua. All'esterno
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
impermeabilizzazione pareti esterne interrato 130,66 3,000 391,98
a detrarre 2,00 4,10 2,300 -18,86

Sommano positivi mq 391,98
Sommano negativi mq -18,86

SOMMANO mq 373,12 44,02 16´424,74

81 / 81 Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a
CAM24_E11 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Pluviali e canne
.040.020.B di ventilazione in lamiera o in PVC ... tiro e calo dei materiali,

verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/
10, diametro 100 mm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
pluviali 14,00 12,10 169,40

SOMMANO m 169,40 23,95 4´057,13

82 / 82 Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque
CAM24_E11 meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm
.040.016.D Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione

14,00

SOMMANO cad 14,00 49,84 697,76

83 / 83 Isolamento termico dell’estradosso di solai interpiano con pannelli in n

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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CAM24_E10 polistirene espanso estruso (180 kPa) Isolamento termico
.030.020.D dell’estradosso di solai interpiano con pannelli i ... kPa, conducibilità

termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con
collaggi puntuali - Spessore 8 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
piano rialzato 3,00 542,54 1´627,62

SOMMANO mq 1´627,62 73,61 119´809,11

84 / 84 Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso
CAM24_E10
.020.020.C conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati

con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
coperture 3,00 676,80 2´030,40

SOMMANO mq 2´030,40 61,74 125´356,90

85 / 85 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della
CAM24_E07 impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo
.005.010.A per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana,

su superfici orizzontali
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
Vedi voce n° 84 [mq 2 030.40] 2´030,40

SOMMANO mq 2´030,40 14,47 29´379,89

86 / 86 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da
CAM24_E12 membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima
.020.010.A armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata c ... -15 cm alle

testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana
spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm
Cat 8 - Isolamento e Impermeabilizzazione
coperture 3,00 676,80 1,300 2´639,52

SOMMANO mq 2´639,52 27,83 73´457,84

Impiano Idrico  (Cat 9)

87 / 87 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 9 - Impiano Idrico
linea idrica interrata 60,00 0,50 0,700 21,00

SOMMANO mc 21,00 5,23 109,83

88 / 88 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16
CAM24_C01 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi
.070.050.E di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa des ... atura e

l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
linea interrata 60,00 60,00
montanti 2,00 20,00 40,00

SOMMANO m 100,00 8,56 856,00

89 / 89 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
CAM24_U04 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
Cat 9 - Impiano Idrico
linea idrica interrata 60,00 0,50 0,300 9,00

SOMMANO mc 9,00 49,48 445,32

90 / 90 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Cat 9 - Impiano Idrico
linea idrica interrata 60,00 0,50 0,400 12,00

SOMMANO mc 12,00 3,60 43,20

91 / 91 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Cat 9 - Impiano Idrico
Vedi voce n° 87 [mc 21.00] 21,00
Vedi voce n° 90 [mc 12.00] -12,00

Sommano positivi mc 21,00
Sommano negativi mc -12,00

SOMMANO mc 9,00 13,83 124,47

92 / 92 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti
CAM24_C01 all'interno di locali tecnici e bagni Tubazione multistrato corazzato per
.080.040.D condotte in pressione, per impianti ese ... atura e l'esecuzione di

staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno
40 mm, spessore 3,7 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
-tubazione dorsale impianto idrico sanitario 56,00 56,00

SOMMANO m 56,00 7,46 417,76

93 / 93 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti
CAM24_C01 all'interno di locali tecnici e bagni Tubazione multistrato corazzato per
.080.040.A condotte in pressione, per impianti ese ... atura e l'esecuzione di

staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno
20 mm, spessore 2,0 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra
-tubazioni terminali dai collettori di zona *(lung.=4*56) 224,00 224,00

SOMMANO m 224,00 5,77 1´292,48

94 / 94 Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti
CAM24_C01 all'interno di locali tecnici e bagni Tubazione multistrato corazzato per
.080.040.C condotte in pressione, per impianti ese ... atura e l'esecuzione di

staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno
32 mm, spessore 3,0 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
appartamenti
tubazioni terminali dai collettori di zona *(lung.=8*16) 128,00 128,00
(lung.=8*11) 88,00 88,00

SOMMANO m 216,00 6,73 1´453,68

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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95 / 95 Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi
CAM24_C03 da 12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi
.010.010.E in ottone innesto primario a 3/4" e inne ... di intercettazione collettore

con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 6+6
da 3/4" x 12 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra 4,00

SOMMANO m 4,00 195,23 780,92

96 / 96 Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi
CAM24_C03 da 12 mm Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi
.010.010.G in ottone innesto primario a 3/4" e inne ... di intercettazione collettore

con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 8+8
da 3/4" x 12 mm
Cat 9 - Impiano Idrico
appartamenti *(par.ug.=2*18) 36,00 36,00

SOMMANO m 36,00 219,34 7´896,24

97 / 97 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
CAM24_I01. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12
010.060.A all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ...  compresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua
calda a collettori per ambienti
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra 12,00
appartamenti *(par.ug.=(12*6)+(6*4)) 96,00 96,00

SOMMANO m 108,00 74,72 8´069,76

98 / 98 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere
CAM24_I01. all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale.
010.045.A Sono compresi il pozzetto a paviment ... si le apparecchiature igienico-

sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per
ambienti civili
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
appartamenti *(par.ug.=(12*6)+(6*4)) 96,00 96,00

SOMMANO cad 116,00 58,52 6´788,32

99 / 99 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con
CAM24_I01. alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12
010.040.A all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a ... compresi le opere

murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua
fredda a collettori per ambienti
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra *(par.ug.=4*5) 20,00 20,00
appartamenti *(par.ug.=(12*10)+(6*7)) 162,00 162,00

SOMMANO cad 182,00 78,98 14´374,36

100 / 100 Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo
CAM24_I01. per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min
030.060.A 180x180 cm fornito di porta con apertura verso  ... ompleto delle fasi di

trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale
bagno per persone disabili
Cat 9 - Impiano Idrico
piano terra 4,00

SOMMANO cad 4,00 2´641,12 10´564,48

101 / 101 Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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CAM24_I01. ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di
020.010.A risciacquo in polietilene PVC, pla ... rto dei medesimi alle pubbliche

discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con
cassetta ad incasso
Cat 9 - Impiano Idrico

18,00

SOMMANO cad 18,00 270,89 4´876,02

102 / 102 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di
CAM24_I01. gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone,
020.060.A flessibili, rosette cromate, rubinett ... ubbliche discariche, il

corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-
china con gruppo monocomando
Cat 9 - Impiano Idrico

18,00

SOMMANO cad 18,00 296,91 5´344,38

103 / 103 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo
CAM24_I01. erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4",
020.080.A flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobide ... to dei medesimi alle

pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china
con gruppo monocomando
Cat 9 - Impiano Idrico

18,00

SOMMANO cad 18,00 241,58 4´348,44

104 / 104 Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di
CAM24_I01. accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro
020.015.A diametro 1/2", di piletta sifoide comp ... esimi alle pubbliche discariche,

il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con
gruppo incasso
Cat 9 - Impiano Idrico

18,00

SOMMANO cad 18,00 198,38 3´570,84

Impiano Termico  (Cat 11)

105 / 105 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit a pompa di calore
N.P.02 con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R32 tramite

un unico compressore ad inverter,  ... caldamento, copri attacchi e 4
antivibranti, della potenza massima assorbita totale di 2,1 kW,
alimentazione 230V- 50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti da 1 camera 22,00

SOMMANO cadauno 22,00 3´000,00 66´000,00

106 / 106 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit a pompa di calore
N.P.03 con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R32 tramite

un unico compressore ad inverter,  ... caldamento, copri attacchi e 4
antivibranti, della potenza massima assorbita totale di 2,5 kW,
alimentazione 230V- 50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti da 4 camere 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 4´000,00 32´000,00

107 / 107 Fornitura e posa in opera di unità esterna multisplit a pompa di calore
N.P.04 con condensazione ad aria e portata variabile di refrigerante R32 tramite
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un unico compressore ad inverter,  ... caldamento, copri attacchi e 4
antivibranti, della potenza massima assorbita totale di 4,1 kW,
alimentazione 230V- 50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti da 3 camere 44,00

SOMMANO cadauno 44,00 6´500,00 286´000,00

108 / 108 Fornitura e posa in opera, per ogni appartamento,  di tubazione
N.P.05 frigorifera in rame coibentato con saldature, prova pressione impianto,

vuoto delle tubazioni, aggiunta gas, incluso ... vc a copertura di tutte le
tubazioni installate e tutto quanto occorre per rendere l'opera finita e a
regolare d'arte.
Cat 11 - Impiano Termico

70,00

SOMMANO a corpo 70,00 4´510,00 315´700,00

109 / 109 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento del tipo a parete,
N.P.06 completa di: mobile di copertura in materiale plastico autoestinguente,

pannello frontale con DISPLAY LED a ... aggi infrarossi (con sensore
di temperatura incorporato), portata aria media velocità 450 mc/h,
alimentazione 230V-50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti 1 camera 22,00
appartamenti 3 camere 176,00
appartamenti 4 camere 20,00

SOMMANO cadauno 218,00 500,00 109´000,00

110 / 110 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento del tipo a parete,
N.P.07 completa di: mobile di copertura in materiale plastico autoestinguente,

pannello frontale con DISPLAY LED a ... aggi infrarossi (con sensore
di temperatura incorporato), portata aria media velocità 560 mc/h,
alimentazione 230V-50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti 1 camera 22,00
appartamenti 4 camere 4,00

SOMMANO cadauno 26,00 700,00 18´200,00

111 / 111 Fornitura e posa in opera di controllo remoto ambiente, con display a
N.P.08 cristalli liquidi, dotato di microprocessore, sensore di temperatura

interno, timer settimanale e timer ON/OFF ... semplicati.Controllo
collettivo di 1 gruppo fino a 16 unità interne, collegamento con cavo 2
conduttori con polarizzati.
Cat 11 - Impiano Termico

70,00

SOMMANO cadauno 70,00 180,00 12´600,00

112 / 112 Sistema pompa di calore a split a basamento per il riscaldamento, il
N.P.09 raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria; il sistema è

composto da una unità esterna con gas R32 ... a RIELLO). Incluso kit
rubinetti e centralina ci controllo all'interno dell'appartamento, Pot.
termica nominale 5,58 kW.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti 18,00

SOMMANO cadauno 18,00 9´860,00 177´480,00

113 / 113 Sistema pompa di calore a split a basamento per il riscaldamento, il
N.P.10 raffrescamento e la produzione di acqua calda sanitaria; il sistema è

composto da una unità esterna con gas R32 ...  RIELLO). Incluso kit
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rubinetti e centralina ci controllo all'interno dell'appartamento, Pot.
termica nominale 11,59 kW.
Cat 11 - Impiano Termico
sistema servizi 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 14´340,00 57´360,00

114 / 114 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento del tipo a parete,
N.P.06 completa di: mobile di copertura in materiale plastico autoestinguente,

pannello frontale con DISPLAY LED a ... aggi infrarossi (con sensore
di temperatura incorporato), portata aria media velocità 450 mc/h,
alimentazione 230V-50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti 3 camere *(par.ug.=12*3) 36,00 36,00
appartamenti 1 camera 6,00
sistema servizi 4,00

SOMMANO cadauno 46,00 500,00 23´000,00

115 / 115 Fornitura e posa in opera di unità di condizionamento del tipo a parete,
N.P.07 completa di: mobile di copertura in materiale plastico autoestinguente,

pannello frontale con DISPLAY LED a ... aggi infrarossi (con sensore
di temperatura incorporato), portata aria media velocità 560 mc/h,
alimentazione 230V-50Hz.
Cat 11 - Impiano Termico
appartamenti 3 camere 12,00
appartamenti 1 camera 6,00
sistema servizi *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 26,00 700,00 18´200,00

116 / 116 Fornitura e posa in opera, per ogni appartamento,  di tubazione
N.P.05 frigorifera in rame coibentato con saldature, prova pressione impianto,

vuoto delle tubazioni, aggiunta gas, incluso ... vc a copertura di tutte le
tubazioni installate e tutto quanto occorre per rendere l'opera finita e a
regolare d'arte.
Cat 11 - Impiano Termico

22,00

SOMMANO a corpo 22,00 4´510,00 99´220,00

Impiano Antincendio  (Cat 12)

117 / 117 Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
CAM24_C09 manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della
.010.080.G pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC

Cat 12 - Impiano Antincendio
7,00

SOMMANO cad 7,00 69,49 486,43

118 / 118 Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o
CAM24_E18 REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci Porta tagliafuoco in
.065.050.A legno per interni, omologata e cer ... per montaggio su pareti in

cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa;
chiudiporta aereo REI 30
Cat 12 - Impiano Antincendio

1,00

SOMMANO mq 1,00 1´148,50 1´148,50

119 / 119 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o
CAM24_L16 ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti
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.030.010.A scheda, alloggiamento schede a 4 zone  ... le 1500; 99 rilevatori e 99
moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione
automatica di incendio
Cat 12 - Impiano Antincendio

1,00

SOMMANO cad 1,00 4´168,31 4´168,31

120 / 120 Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo
CAM24_L16 visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale.
.020.040.A Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio

Cat 12 - Impiano Antincendio
28,00

SOMMANO cad 28,00 153,27 4´291,56

121 / 121 Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione
CAM24_L16 dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore
.040.020.A Cat 12 - Impiano Antincendio

16,00

SOMMANO cad 16,00 34,88 558,08

122 / 122 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
CAM24_L16 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
.040.010.B dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65

Cat 12 - Impiano Antincendio
2,00

SOMMANO cad 2,00 70,62 141,24

123 / 123 Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato Pannello ottico/acustico
CAM24_L16 certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di
.050.010.A protezione IP41C.

Cat 12 - Impiano Antincendio
2,00

SOMMANO cad 2,00 246,84 493,68

124 / 124 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
CAM24_L16 Campana di allarme IP 55
.040.030.D Cat 12 - Impiano Antincendio

1,00

SOMMANO cad 1,00 93,45 93,45

125 / 125 Cavi da utilizzare per le linee di interconnessione che collegano i
N.P.11 componenti dell’impianto saranno del tipo resistenti al fuoco (PH30)

conformi EN 50200, non propaganti l’incendi ... sistenti al fuoco del
tipo FTG18OM16 0,6/1 kV 2x4mm2 (sezione minima 1,5 mm2)
conformi alle norme CEI 20-45 e EN 50200.
Cat 12 - Impiano Antincendio

750,00 750,00

SOMMANO m 750,00 3,50 2´625,00

Impianto di scarico fognario  (Cat 14)

126 / 126 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
CAM24_R02 armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane
.010.050.A eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette,

cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio
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da 0 a 100 mm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
allacci fogna bianca e nera 4,00 7,00 28,00

SOMMANO ml 28,00 4,10 114,80

127 / 127 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
CAM24_U05 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
.010.020.A meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
allacci fogna bianca e nera 4,00 7,00 0,50 0,200 2,80

SOMMANO mc 2,80 18,00 50,40

128 / 128 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con
CAM24_T01 autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e
.020.010.A rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico,

spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata.
Per trasporti fino a 10 km
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
Vedi voce n° 127 [mc 2.80] 2,80

SOMMANO mc 2,80 44,40 124,32

129 / 129 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.A battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere.

Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fogna nera fino sulla strada comunale 103,50 0,50 0,800 41,40

83,00 0,50 0,800 33,20
pozzetti 13,00 0,80 0,80 0,800 6,66
fogna bianca fino sulla strada comunale 100,00 0,50 0,800 40,00

15,50 0,50 0,800 6,20
pozzetti 15,00 0,80 0,80 0,800 7,68
vasche raccolta 2,00 3,00 2,00 2,000 24,00

SOMMANO mc 159,14 5,23 832,30

130 / 130 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
CAM24_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.035.C pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fogna nera fino sulla strada comunale 103,50 103,50

83,00 83,00
fogna bianca fino sulla strada comunale 15,50 15,50

SOMMANO m 202,00 48,07 9´710,14

131 / 131 Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16 Tubazione
CAM24_U02 corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
.040.035.A pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con ... lo la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN
16 (> = 16 kN/mq) DE 200 mm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fogna bianca fino sulla strada comunale 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 24,46 2´446,00

132 / 132 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
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CAM24_U04 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.010.010.A necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di

materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti
eseguito a macchina
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fogna nera fino sulla strada comunale 103,50 0,50 0,600 31,05

83,00 0,50 0,600 24,90
fogna bianca fino sulla strada comunale 15,50 0,50 0,600 4,65

100,00 0,50 0,600 30,00
a detrarre sez. tubazione 315 mm *(lung.=103,5+83+15,5)*(H/
peso=3,14*,16*,16) 202,00 0,080 -16,16
a detrarre sez. tubazione 200mm *(H/peso=3,14*,1*,1) 100,00 0,031 -3,10

Sommano positivi mc 90,60
Sommano negativi mc -19,26

SOMMANO mc 71,34 49,48 3´529,90

133 / 133 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o
CAM24_E01 riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali
.040.010.A selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a

strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con
materiale proveniente dagli scavi
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fogna nera fino sulla strada comunale 103,50 0,50 0,200 10,35

83,00 0,50 0,200 8,30
fogna bianca fino sulla strada comunale 15,50 0,50 0,200 1,55

100,00 0,50 0,200 10,00

SOMMANO mc 30,20 3,60 108,72

134 / 134 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con
CAM24_T01 autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti
.010.010.A da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica

autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per
trasporti fino a 10 km
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
Vedi voce n° 129 [mc 159.14] 159,14
Vedi voce n° 133 [mc 30.20] -30,20

Sommano positivi mc 159,14
Sommano negativi mc -30,20

SOMMANO mc 128,94 13,83 1´783,24

135 / 135 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di
CAM24_U05 aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con
.020.090.A vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.

Cat 14 - Impianto di scarico fognario
2,00 7,00 0,50 10,000 70,00

SOMMANO mq/cm 70,00 2,35 164,50

136 / 136 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
CAM24_U05 da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
.020.095.A impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

Cat 14 - Impianto di scarico fognario
2,00 7,00 0,50 6,000 42,00

SOMMANO mq/cm 42,00 2,59 108,78

137 / 137 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
CAM24_U05 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.020.096.A Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione

bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e
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costipato con appositi rulli.
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

2,00 7,00 0,50 4,000 28,00

SOMMANO mq/cm 28,00 2,85 79,80

138 / 138 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale,
CAM24_U04 sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con
.020.020.F impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x70 cm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

12,00
14,00

SOMMANO cad 26,00 147,84 3´843,84

139 / 139 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.020.030.I di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... infianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x25 cm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

11,00
13,00

SOMMANO cad 24,00 65,39 1´569,36

140 / 140 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.020.026.A fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... cestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 70x70x90 cm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

2,00

SOMMANO cad 2,00 205,16 410,32

141 / 141 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
CAM24_U04 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
.020.077.A tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie

in ghisa sferoidale
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
(par.ug.=12+14) 26,00 50,000 1´300,00

SOMMANO kg 1´300,00 5,23 6´799,00

142 / 142 Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con
CAM24_U04 superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI vigente da
.020.087.A azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente ... rtificazione

internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800
mm, luce netta non inferiore a 600 mm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

2,00

SOMMANO cad 2,00 555,24 1´110,48

143 / 143 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile
CAM24_U01 PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua
.030.010.G potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a ...  scavo, il rinfianco

con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro
estemo 125 mm spessore 3,1 mm
Cat 14 - Impianto di scarico fognario
fecali 5,00 20,00 100,00
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pluviali 14,00 20,00 280,00

SOMMANO m 380,00 13,04 4´955,20

144 / 144 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco
CAM24_U04 corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001,
.020.091.A per installazione interrata, dotato di ... deale per il riutilizzo dell'acqua a

scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle
cassette del wc
Cat 14 - Impianto di scarico fognario

2,00

SOMMANO cad 2,00 3´712,24 7´424,48

Impiano Antincendio  (Cat 12)

145 / 145 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione,
CAM24_L16 sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c.,
.010.060.C indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura

ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di
base di montaggio e relè ausiliario
Cat 12 - Impiano Antincendio
Autorimessa scala A (antincendio) 3,00
Autorimessa scala B (antincendio) 3,00

SOMMANO cad 6,00 114,77 688,62

146 / 146 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
CAM24_L16 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
.040.010.A dell'impianto Per montaggio interno

Cat 12 - Impiano Antincendio
Autorimessa scala A (antincendio) 1,00
Autorimessa scala B (antincendio) 1,00

SOMMANO cad 2,00 53,12 106,24

147 / 147 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
CAM24_L16 ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione
.040.040.A dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio

nichelato
Cat 12 - Impiano Antincendio
Autorimessa scala A (antincendio) 2,00
Autorimessa scala B (antincendio) 2,00

SOMMANO cad 4,00 82,60 330,40

148 / 148 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM24_L16 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.A silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... EI EN 50267, CEI

EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq
Cat 12 - Impiano Antincendio
Autorimessa scala A (antincendio) 45,00 45,00
Autorimessa scala B (antincendio) 45,00 45,00

SOMMANO m 90,00 3,45 310,50

149 / 149 Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore
CAM24_L16 supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio
.060.010.A certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni

compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5
A
Cat 12 - Impiano Antincendio

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´500´673,43
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R I P O R T O 5´500´673,43

Antincendio UNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 361,27 361,27

150 / 150 Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione
CAM24_L16 automatica di incendi
.020.010.A Cat 12 - Impiano Antincendio

Antincendio UNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´952,13 1´952,13

151 / 151 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
CAM24_L16 Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.040.030.C Cat 12 - Impiano Antincendio

Autorimessa scala A (antincendio) 1,00
Autorimessa scala B (antincendio) 1,00

SOMMANO cad 2,00 252,48 504,96

Impiano Elettrico  (Cat 10)

152 / 152 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM24_L05 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq
.010.010.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Anello di Terra Fabbricato A *(lung.=70+5) 75,00 75,00
Anello di Terra Fabbricato B *(lung.=70+5) 75,00 75,00

SOMMANO m 150,00 4,66 699,00

153 / 153 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM24_L05 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.020.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Anello di Terra Fabbricato A 9,00
Anello di Terra Fabbricato B 9,00

SOMMANO cad 18,00 119,02 2´142,36

154 / 154 Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori
CAM24_L05 Sezione 25x3 mm
.010.040.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Anello di Terra Fabbricato A 1,00
Anello di Terra Fabbricato B 1,00

SOMMANO m 2,00 25,46 50,92

155 / 155 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM24_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Anello di Terra Fabbricato A *(par.ug.=9+3) 12,00 12,00
Anello di Terra Fabbricato B *(par.ug.=9+3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 24,00 57,28 1´374,72

156 / 156 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm
.020.040.B Cat 10 - Impiano Elettrico

Anello di Terra Fabbricato A *(par.ug.=9+3) 12,00 12,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 12,00 5´507´758,79
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R I P O R T O 12,00 5´507´758,79

Anello di Terra Fabbricato B *(par.ug.=9+3) 12,00 12,00

SOMMANO cad 24,00 14,74 353,76

157 / 157 Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo
CAM24_L01 mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera
.060.090.F verniciata con resine epossidiche, equipaggiato co ... con cristallo

mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro
modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 1,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 1,00

SOMMANO cad 2,00 562,55 1´125,10

158 / 158 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.N norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 1,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 1,00

SOMMANO cad 2,00 116,79 233,58

159 / 159 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.I magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A *(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00
Quadro Condominiale Fabbricato B *(par.ug.=2,00+2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 361,44 2´891,52

160 / 160 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.A magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A *(par.ug.=3+1) 4,00 4,00
Quadro Condominiale Fabbricato B *(par.ug.=3+1) 4,00 4,00

SOMMANO cad 8,00 227,15 1´817,20

161 / 161 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 2,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 2,00

SOMMANO cad 4,00 218,13 872,52

162 / 162 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´515´052,47
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R I P O R T O 5´515´052,47

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 1,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 1,00

SOMMANO cad 2,00 375,46 750,92

163 / 163 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada
CAM24_L01 a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in
.040.080.A contenitore isolante serie modulare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 3,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 3,00

SOMMANO cad 6,00 32,95 197,70

164 / 164 Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare,
CAM24_L01 portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo
.040.020.A elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 1,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 1,00

SOMMANO cad 2,00 191,15 382,30

165 / 165 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo
CAM24_L01 di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante
.040.040.A serie modulare, alimentazione  ... itore plastico IP55, con esclusione del

collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare
elettronico
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Condominiale Fabbricato A 1,00
Quadro Condominiale Fabbricato B 1,00

SOMMANO cad 2,00 139,62 279,24

166 / 166 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 10 - Impiano Elettrico

Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 124,89 1´498,68

167 / 167 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 90,36 1´084,32

168 / 168 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.A magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Trilocale *(H/peso=1+1) 12,00 2,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 227,15 5´451,60

169 / 169 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´524´697,23
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R I P O R T O 5´524´697,23

CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Trilocale 12,00 3,000 36,00
Trilocale (Interruttore MTD tipo "F") 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 48,00 218,13 10´470,24

170 / 170 Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8,
CAM24_L05 varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e
.040.050.A fusibile di protezione integrato, ten ... u basi portafusibili a coltello:

corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di
intervento <25 ns
Cat 10 - Impiano Elettrico
Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 229,25 2´751,00

171 / 171 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada
CAM24_L01 a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in
.040.080.A contenitore isolante serie modulare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Trilocale 12,00

SOMMANO cad 12,00 32,95 395,40

172 / 172 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 10 - Impiano Elettrico

Bilocale 6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 124,89 749,34

173 / 173 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Bilocale 6,00 1,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 90,36 542,16

174 / 174 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.A magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Bilocale *(H/peso=1+1) 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 227,15 2´725,80

175 / 175 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Bilocale 6,00 2,000 12,00
Bilocale (Interruttore MTD tipo "F") 6,00 1,000 6,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 18,00 5´542´331,17
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R I P O R T O 18,00 5´542´331,17

SOMMANO cad 18,00 218,13 3´926,34

176 / 176 Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8,
CAM24_L05 varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e
.040.050.A fusibile di protezione integrato, ten ... u basi portafusibili a coltello:

corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di
intervento <25 ns
Cat 10 - Impiano Elettrico
Bilocale 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 229,25 2´751,00

177 / 177 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada
CAM24_L01 a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in
.040.080.A contenitore isolante serie modulare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Bilocale 6,00

SOMMANO cad 6,00 32,95 197,70

178 / 178 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm
.060.070.F Cat 10 - Impiano Elettrico

Ufficio 4,00

SOMMANO cad 4,00 180,39 721,56

179 / 179 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 4,00

SOMMANO cad 4,00 90,36 361,44

180 / 180 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.A magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 227,15 3´634,40

181 / 181 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 4,00 3,000 12,00
Ufficio (Interruttore MTD tipo "F") 4,00

SOMMANO cad 16,00 218,13 3´490,08

182 / 182 Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8,
CAM24_L05 varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e
.040.050.A fusibile di protezione integrato, ten ... u basi portafusibili a coltello:

corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di
intervento <25 ns

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´557´413,69
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R I P O R T O 5´557´413,69

Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 229,25 1´834,00

183 / 183 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.C (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... namento e fissaggio dei

pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4
cicli giornalieri con display
Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 1,00

SOMMANO cad 1,00 270,46 270,46

184 / 184 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada
CAM24_L01 a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in
.040.080.A contenitore isolante serie modulare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Ufficio 4,00

SOMMANO cad 4,00 32,95 131,80

185 / 185 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.A conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci scala A 30,00 30,00
Luci scala B 30,00 30,00
Luci segnapasso scala A 50,00 50,00
Luci segnapasso scala B 50,00 50,00
Luci Autorimessa scala A 45,00 45,00
Luci Autorimessa scala B 45,00 45,00
Luci Esterne Accessi scala A 45,00 45,00
Luci Esterne Accessi scala B 45,00 45,00

SOMMANO m 340,00 8,90 3´026,00

186 / 186 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
CAM24_L02 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.080.140.C rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Giardino scala A (linea principale) 120,00 120,00
Luci Giardino scala B (linea principale) 120,00 120,00

SOMMANO m 240,00 7,79 1´869,60

187 / 187 Cavi Cavo FG OM1 3x2.5 mmq
CAM24_MT Cat 10 - Impiano Elettrico
.L02.001.020 Luci Giardino scala A (linea principale) 120,00 120,00

Luci Giardino scala B (linea principale) 120,00 120,00

SOMMANO m 240,00 2,30 552,00

188 / 188 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci scala A 5,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5,00 5´565´097,55
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R I P O R T O 5,00 5´565´097,55

Luci scala B 5,00

SOMMANO cad 10,00 45,26 452,60

189 / 189 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione
CAM24_L02 bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide
.060.030.B DIN, Bipolare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci scala A 1,00
Luci scala B 1,00
Luci segnapasso scala A 1,00
Luci segnapasso scala B 1,00
Luci Autorimessa scala A 1,00
Luci Autorimessa scala B 1,00
Luci accessi e giardino scala A 1,00
Luci accessi e giardino scala B 1,00
Pompa irrigazione giardino scala A 1,00
Pompa irrigazione giardino scala B 1,00

SOMMANO cad 10,00 66,00 660,00

190 / 190 Montanti multiple fino a 6 utenze Impianto elettrico per colonne
CAM24_L01 montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di
.020.030.A sistema di distribuzione con eventuali incidenz ... o e fissaggio dei

pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4
mmq in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Linea pompa vasca piovana scala A 50,00 50,00
Linea pompa vasca piovana scala B 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 7,81 781,00

191 / 191 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.B conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa Motore Serranda scala A 30,00 30,00
Autorimessa Motore Serranda scala B 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 9,70 582,00

192 / 192 Motori per apertura serrande Motore per apertura di serrande fino a 20
CAM24_L11 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con
.040.010.C elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W,

sollevamento 160 kg
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A 1,00
Autorimessa scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 803,63 1´607,26

193 / 193 Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande,
CAM24_L11 tapparelle, porte basculanti Centrale per automazione di cancelli, logica
.050.010.B programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica,

per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende,
alimentazione 230
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A 1,00
Autorimessa scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 159,21 318,42

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´569´498,83
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R I P O R T O 5´569´498,83

194 / 194 ChiavI elettriche da esterno per serrande Chiave elettrica da esterno per
CAM24_L11 serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in
.060.010.A alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da

esterno per serrande
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A 1,00
Autorimessa scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 165,07 330,14

195 / 195 Interruttori da parete Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore
CAM24_L11 da parete, tipo a bilanciere
.060.060.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Autorimessa scala A 1,00
Autorimessa scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 23,17 46,34

196 / 196 Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di
CAM24_L11 scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di
.070.010.B comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP

55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A 2,00
Autorimessa scala B 2,00

SOMMANO cad 4,00 125,24 500,96

197 / 197 Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato
CAM24_L11 giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca
.080.010.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Autorimessa scala A 1,00
Autorimessa scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 46,71 93,42

198 / 198 Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente Elettroserratura da
CAM24_L11 pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di
.060.080.A comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca

Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente
Cat 10 - Impiano Elettrico
Portone scala A 1,00
Portone scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 114,34 228,68

199 / 199 ECHO 958 LED 28W CLD GRIGIO
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
16455000 Autorimessa scala A 5,00

Autorimessa scala B 5,00

SOMMANO cadauno 10,00 165,00 1´650,00

200 / 200 ECHO 957 LED 22W CLD GRI
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
16471100 Accessi scala A 1,00

Accessi scala B 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 106,00 212,00

201 / 201 ECHO 927 LED 11W CLD GRI
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
16470000 Luci scala A (androne) 2,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2,00 5´572´560,37
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R I P O R T O 2,00 5´572´560,37

Luci scala B (androne) 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 77,00 308,00

202 / 202 OBLO J 745 LED 19W CLD-E BIANCO 3H
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11260031 Luci scala A *(par.ug.=5+2) 7,00 7,00

Luci scala B *(par.ug.=5+2) 7,00 7,00

SOMMANO cadauno 14,00 99,00 1´386,00

203 / 203 SAFETY-FLAG 620 LED 5W CLD CEML GRI 3H
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11258100 Autorimessa scala A 2,00

Autorimessa scala B 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 142,00 568,00

204 / 204 SAFETY-S.E.3H 623 LED 2 3/4W CLD-E BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11256300 Autorimessa scala A 2,00

Autorimessa scala B 2,00
Luci scala A 5,00
Luci scala B 5,00

SOMMANO cadauno 14,00 38,00 532,00

205 / 205 STARLED 1622 LED 0,6W CLD S+L GREY
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
53069000 Luci scala A (segnapasso) 10,00

Luci scala B (segnapasso) 10,00

SOMMANO cadauno 20,00 45,00 900,00

206 / 206 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.A distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ...

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (locale tecnico) 1,00
Autorimessa scala B (locale tecnico) 1,00

SOMMANO cad 2,00 48,54 97,08

207 / 207 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
.010.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce in vista IP 5X
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (locale tecnico) 1,00
Autorimessa scala B (locale tecnico) 1,00

SOMMANO cad 2,00 58,64 117,28

208 / 208 Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione,
CAM24_L16 sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c.,
.010.060.C indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura

ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di
base di montaggio e relè ausiliario
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (antincendio) 3,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 3,00 5´576´468,73
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R I P O R T O 3,00 5´576´468,73

Autorimessa scala B (antincendio) 3,00

SOMMANO cad 6,00 114,77 688,62

209 / 209 Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di
CAM24_L16 telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione
.040.010.A dell'impianto Per montaggio interno

Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (antincendio) 1,00
Autorimessa scala B (antincendio) 1,00

SOMMANO cad 2,00 53,12 106,24

210 / 210 Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
CAM24_L16 ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione
.040.040.A dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio

nichelato
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (antincendio) 2,00
Autorimessa scala B (antincendio) 2,00

SOMMANO cad 4,00 82,60 330,40

211 / 211 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM24_L16 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.A silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... EI EN 50267, CEI

EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq
Cat 10 - Impiano Elettrico
Autorimessa scala A (antincendio) 45,00 45,00
Autorimessa scala B (antincendio) 45,00 45,00

SOMMANO m 90,00 3,45 310,50

212 / 212 Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 Alimentatore
CAM24_L16 supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio
.060.010.A certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni

compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5
A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antincendio UNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 361,27 361,27

213 / 213 Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione
CAM24_L16 automatica di incendi
.020.010.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Antincendio UNICO 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´952,13 1´952,13

214 / 214 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto
CAM24_L16 Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
.040.030.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Autorimessa scala A (antincendio) 1,00
Autorimessa scala B (antincendio) 1,00

SOMMANO cad 2,00 252,48 504,96

215 / 215 Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8"
CAM24_L10 CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo
.010.020.D telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,

alimentazione 12 V

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´580´722,85
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R I P O R T O 5´580´722,85

Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza scala A 2,00
Videosorveglianza scala B 2,00

SOMMANO cad 4,00 484,06 1´936,24

216 / 216 Telecamera CCD a colori Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7"
CAM24_L10 CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo
.010.020.G telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,

alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza scala A 1,00
Videosorveglianza scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 512,37 1´024,74

217 / 217 Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a.,
CAM24_L10 potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase
.010.060.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosorveglianza scala A 1,00
Videosorveglianza scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 141,30 282,60

218 / 218 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da
CAM24_L10 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W
.010.070.B Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz,

Ingesso video 1 (VGA)
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza scala A 1,00
Videosorveglianza scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 619,08 1´238,16

219 / 219 Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e
CAM24_L10 trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz
.010.080.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosorveglianza scala A 1,00
Videosorveglianza scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 1´172,87 2´345,74

220 / 220 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno
CAM24_L10 per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB
.010.110.D Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosorveglianza scala A 1,00
Videosorveglianza scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 230,16 460,32

221 / 221 Fornitura e posa in opera di colonnina per la ricarica di veivoli a
N.P.12 trazione elettrica, avente le seguenti caratteristiche: connessione in

corrente alternata trifase (Tipo 2) e pot ...  il rilascio di idonea
certificazione; ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Stazione di ricarica elettrica scala A 1,00
Stazione di ricarica elettrica scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 5´000,00 10´000,00

222 / 222 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo,
CAM24_L08 banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´598´010,65
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R I P O R T O 5´598´010,65

.020.040.B elementi
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 111,21 222,42

223 / 223 Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq
CAM24_L08 Cat 10 - Impiano Elettrico
.010.010.B Impianto antenna TV scala A 30,00 30,00

Impianto antenna TV scala B 30,00 30,00

SOMMANO m 60,00 1,77 106,20

224 / 224 Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm,
CAM24_L08 altezza 1,5 m
.030.010.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 27,82 55,64

225 / 225 Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata,
CAM24_L08 regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore
.040.060.A plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con

amplificazione VHF e UHF separata
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 69,91 139,82

226 / 226 Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz,
CAM24_L08 protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led
.040.070.C indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA,

tensione di uscita 12 V
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 31,14 62,28

227 / 227 Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con
CAM24_L08 amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-
.040.080.A 20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db,

componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto
centralizzato
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 246,06 492,12

228 / 228 Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in
CAM24_L08 alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari
.050.010.C a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore:Ø 120

cm, guadagno 41 dB
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto antenna TV scala A 1,00
Impianto antenna TV scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 692,82 1´385,64

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 5´600´474,77

229 / 229 Videocitofoni ip/bus Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene
CAM24_L07 utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l’attivazione di una
.090.010.E decodifica speciale e l’ultimo per l’ ... egolazione di chiamata e mute

(segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria.
Dimensioni 80x225x40 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videocitofono scala A 1,00
Videocitofono scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 309,20 618,40

230 / 230 Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC
CAM24_L07 autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che
.090.030.C consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo ... spositivi

aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V
50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videocitofono scala A 1,00
Videocitofono scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 660,34 1´320,68

231 / 231 Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro
CAM24_L07 apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie
.080.020.F Cat 10 - Impiano Elettrico

Videocitofono scala A 50,00 50,00
Videocitofono scala B 50,00 50,00

SOMMANO m 100,00 1,57 157,00

232 / 232 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
.020.020.C del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Principale Sala 1 5,00 5,00
Principale Sala 2 5,00 5,00
Principale Sala 3 5,00 5,00
Principale Sala 4 5,00 5,00

SOMMANO m 20,00 18,40 368,00

233 / 233 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.A conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Servizi Sala 1 25,00 25,00
Servizi Sala 2 25,00 25,00
Servizi Sala 3 25,00 25,00
Servizi Sala 4 25,00 25,00

SOMMANO m 100,00 8,90 890,00

234 / 234 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.B conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Sala 1 45,00 45,00
Luci Sala 2 45,00 45,00
Luci Sala 3 45,00 45,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 135,00 5´603´828,85

Luci Sala 4 45,00 45,00
Luci ext Sala 1 35,00 35,00
Luci ext Sala 2 35,00 35,00
Luci ext Sala 3 35,00 35,00
Luci ext Sala 4 35,00 35,00

SOMMANO m 320,00 9,70 3´104,00

235 / 235 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.C conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T
in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Sala 1 50,00 50,00
Prese FM Sala 2 50,00 50,00
Prese FM Sala 3 50,00 50,00
Prese FM Sala 4 50,00 50,00
Clima Sala 1 25,00 25,00
Clima Sala 2 25,00 25,00
Clima Sala 3 25,00 25,00
Clima Sala 4 25,00 25,00

SOMMANO m 300,00 11,48 3´444,00

236 / 236 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Sala 1 6,00
Luci Sala 2 6,00
Luci Sala 3 7,00
Luci Sala 4 7,00

SOMMANO cad 26,00 45,26 1´176,76

237 / 237 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
.010.010.B sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Sala 1 1,00
Luci Sala 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 39,16 78,32

238 / 238 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16
.010.080.B completo di sistema di distribuzione c ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Sala 3 2,00
Luci Sala 4 2,00

SOMMANO cad 4,00 46,23 184,92

239 / 239 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
.010.010.D sistema di distribuzione con eventuali opere i ... fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce in vista IP 5X

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 5´611´816,85

Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Sala 1 3,00
Luci Sala 2 3,00
Luci Sala 3 3,00
Luci Sala 4 3,00

SOMMANO cad 12,00 58,64 703,68

240 / 240 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
CAM24_L01 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del
.010.090.D tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra ... delle tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A
Punto presa a vista IP 5X
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese 10A Sala 1 3,00
Prese 10A Sala 2 3,00
Prese 10A Sala 3 3,00
Prese 10A Sala 4 3,00

SOMMANO cad 12,00 48,01 576,12

241 / 241 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.B distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ...

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Sala 1 10,00
Prese FM Sala 2 10,00
Prese FM Sala 3 10,00
Prese FM Sala 4 10,00

SOMMANO cad 40,00 49,13 1´965,20

242 / 242 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.A pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ12 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Telefono Sala 1 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
Prese Telefono Sala 2 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
Prese Telefono Sala 3 *(par.ug.=8+1) 9,00 9,00
Prese Telefono Sala 4 *(par.ug.=8+1) 9,00 9,00

SOMMANO cad 32,00 29,48 943,36

243 / 243 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.C pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Dati Sala 1 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
Prese Dati Sala 2 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
Prese Dati Sala 3 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00
Prese Dati Sala 4 *(par.ug.=6+1) 7,00 7,00

SOMMANO cad 28,00 26,41 739,48

244 / 244 Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
.010.270.B su muratura; conduttori coassiale con ...  e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto
derivato. Con corrugato pesante.
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R I P O R T O 5´616´744,69

Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese TV Sala 1 1,00
Prese TV Sala 2 1,00
Prese TV Sala 3 1,00
Prese TV Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 40,72 162,88

245 / 245 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.D (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ...  quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/
EDP.Termostato elettronico per ambiente
Cat 10 - Impiano Elettrico
Clima-Termostato Sala 1 1,00
Clima-Termostato Sala 2 1,00
Clima-Termostato Sala 3 1,00
Clima-Termostato Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 248,44 993,76

246 / 246 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.E (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... e tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa
telefonica/EDP. Rilevatore di fumo
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antincendio Sala 1 3,00
Antincendio Sala 2 3,00
Antincendio Sala 3 3,00
Antincendio Sala 4 3,00

SOMMANO cad 12,00 153,51 1´842,12

247 / 247 Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico,
CAM24_L16 alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led,
.010.050.A massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione

dell'impianto Completo di base di montaggio
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antincendio Sala 1 3,00
Antincendio Sala 2 3,00
Antincendio Sala 3 3,00
Antincendio Sala 4 3,00

SOMMANO cad 12,00 82,06 984,72

248 / 248 Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)
CAM24_L16 Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in
.080.010.A silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e ... EI EN 50267, CEI

EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo
norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antincendio Sala 1 30,00 30,00
Antincendio Sala 2 30,00 30,00
Antincendio Sala 3 30,00 30,00
Antincendio Sala 4 30,00 30,00

SOMMANO m 120,00 3,45 414,00

249 / 249 Telecamera CCD a colori Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8"
CAM24_L10 CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo
.010.020.D telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,

alimentazione 12 V
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza Sala 1 1,00
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R I P O R T O 1,00 5´621´142,17

Videosorveglianza Sala 2 1,00
Videosorveglianza Sala 3 1,00
Videosorveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 484,06 1´936,24

250 / 250 Telecamera CCD a colori Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7"
CAM24_L10 CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo
.010.020.G telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W,

alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza Sala 1 1,00
Videosorveglianza Sala 2 1,00
Videosorveglianza Sala 3 1,00
Videosorveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 512,37 2´049,48

251 / 251 Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a.,
CAM24_L10 potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase
.010.060.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosorveglianza Sala 1 1,00
Videosorveglianza Sala 2 1,00
Videosorveglianza Sala 3 1,00
Videosorveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 141,30 565,20

252 / 252 Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz Monitor a colori da
CAM24_L10 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W
.010.070.B Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz,

Ingesso video 1 (VGA)
Cat 10 - Impiano Elettrico
Videosorveglianza Sala 1 1,00
Videosorveglianza Sala 2 1,00
Videosorveglianza Sala 3 1,00
Videosorveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 619,08 2´476,32

253 / 253 Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e
CAM24_L10 trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz
.010.080.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosrveglianza Sala 1 1,00
Videosrveglianza Sala 2 1,00
Videosrveglianza Sala 3 1,00
Videosrveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 1´172,87 4´691,48

254 / 254 Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS Disco rigido interno
CAM24_L10 per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB
.010.110.D Cat 10 - Impiano Elettrico

Videosorveglianza Sala 1 1,00
Videosorveglianza Sala 2 1,00
Videosorveglianza Sala 3 1,00
Videosorveglianza Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 230,16 920,64

255 / 255 Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in
CAM24_L12 contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di
.010.040.A memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata

immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m
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R I P O R T O 5´633´781,53

Cat 10 - Impiano Elettrico
Antifurto Sala 1 3,00
Antifurto Sala 2 3,00
Antifurto Sala 3 3,00
Antifurto Sala 4 3,00

SOMMANO cad 12,00 193,54 2´322,48

256 / 256 Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori
CAM24_L12 Cat 10 - Impiano Elettrico
.010.060.B Antifurto Sala 1 5,00

Antifurto Sala 2 5,00
Antifurto Sala 3 4,00
Antifurto Sala 4 4,00

SOMMANO cad 18,00 46,55 837,90

257 / 257 Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro,
CAM24_L12 montaggio a vista
.010.060.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Antifurto Sala 1 3,00
Antifurto Sala 2 3,00
Antifurto Sala 3 4,00
Antifurto Sala 4 4,00

SOMMANO cad 14,00 61,39 859,46

258 / 258 Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A
CAM24_L12 Cat 10 - Impiano Elettrico
.060.030.A Antifurto Sala 1 1,00

Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 261,07 1´044,28

259 / 259 Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc
CAM24_L12 Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di
.030.010.C riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S,

Diametro esterno 4,20 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antifurto Sala 1 60,00 60,00
Antifurto Sala 2 60,00 60,00
Antifurto Sala 3 60,00 60,00
Antifurto Sala 4 60,00 60,00

SOMMANO m 240,00 1,45 348,00

260 / 260 Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1
CAM24_L12 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via
.070.010.C radio memorizzate ed escludibili, chia ... larmi, alimentatore stabilizzato

9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8
zone parzializzabili
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 1´320,76 5´283,04

261 / 261 Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici Combinatore
CAM24_L12 telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni,
.060.040.A omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa
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R I P O R T O 5´644´476,69

l'attivazione dell'impianto
Cat 10 - Impiano Elettrico
Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 450,32 1´801,28

262 / 262 Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a
CAM24_L12 vista, Tastiera di comando a microprocessore
.080.010.A Cat 10 - Impiano Elettrico

Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 349,91 1´399,64

263 / 263 Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione
CAM24_L12 programmabile
.080.020.B Cat 10 - Impiano Elettrico

Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 230,93 923,72

264 / 264 Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In
CAM24_L12 contenitore metallico, antimanomissione
.090.010.B Cat 10 - Impiano Elettrico

Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 112,61 450,44

265 / 265 Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con
CAM24_L12 batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio
.090.020.C inox, protezione antischiuma

Cat 10 - Impiano Elettrico
Antifurto Sala 1 1,00
Antifurto Sala 2 1,00
Antifurto Sala 3 1,00
Antifurto Sala 4 1,00

SOMMANO cad 4,00 296,54 1´186,16

266 / 266 ECHO 957 LED 22W CLD GRI
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
16471100 Luci Sala 1 4,00

Luci Sala 2 4,00
Luci Sala 3 4,00
Luci Sala 4 4,00

SOMMANO cadauno 16,00 106,00 1´696,00

267 / 267 MINICOMFORT 731 LED 28W CLD BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
14353400 Luci Sala 3 4,00

Luci Sala 4 4,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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R I P O R T O 8,00 5´651´933,93

SOMMANO cadauno 8,00 214,00 1´712,00

268 / 268 MINICOMFORT 731 LED 37W CLD BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
14353500 Luci Sala 1 13,00

Luci Sala 2 13,00
Luci Sala 3 10,00
Luci Sala 4 10,00

SOMMANO cadauno 46,00 232,00 10´672,00

269 / 269 SAFETY-S.E.3H 623 LED 2 3/4W CLD-E BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11256300 Luci Sala 1 3,00

Luci Sala 2 3,00
Luci Sala 3 3,00
Luci Sala 4 3,00

SOMMANO cadauno 12,00 38,00 456,00

270 / 270 SAFETY-FLAG 620 LED 5W CLD CEML GRI 3H
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11258100 Luci Sala 1 2,00

Luci Sala 2 2,00
Luci Sala 3 2,00
Luci Sala 4 2,00

SOMMANO cadauno 8,00 142,00 1´136,00

271 / 271 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
.020.020.B del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq +
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Principale Trilocale 12,00 20,00 240,00

SOMMANO m 240,00 11,89 2´853,60

272 / 272 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.C conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T
in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale 12,00 40,00 480,00
Clima Trilocale 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 660,00 11,48 7´576,80

273 / 273 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.B conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Trilocale 12,00 35,00 420,00
Luci ext. Trilocale 12,00 25,00 300,00

SOMMANO m 720,00 9,70 6´984,00

274 / 274 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
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R I P O R T O 5´683´324,33

.020.010.A conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il
posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Servizi Trilocale 12,00 15,00 180,00

SOMMANO m 180,00 8,90 1´602,00

275 / 275 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Trilocale 12,00 15,000 180,00

SOMMANO cad 180,00 45,26 8´146,80

276 / 276 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
.010.010.B sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Trilocale 12,00 6,000 72,00

SOMMANO cad 72,00 39,16 2´819,52

277 / 277 Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.020.B sistema di distribuzione con eventuali opere in t ...  e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto
luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Trilocale 12,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 63,40 3´043,20

278 / 278 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.B sistema di distribuzione con eventuali opere  ... t'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale Cucina 12,00 3,000 36,00
Prese FM Trilocale Bagni 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 48,00 44,93 2´156,64

279 / 279 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.B distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ...

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale 12,00 6,000 72,00
Prese FM Trilocale Cucina 12,00 5,000 60,00

SOMMANO cad 132,00 49,13 6´485,16

280 / 280 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.D distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... o per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
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A con alimentazione unica. In vista IP5X.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale Bagni 12,00 2,000 24,00
Prese FM Trilocale Balconi 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad 60,00 60,85 3´651,00

281 / 281 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.B sistema di distribuzione con eventuali opere in  ... o per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale 12,00 9,000 108,00

SOMMANO cad 108,00 40,25 4´347,00

282 / 282 Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
.010.270.B su muratura; conduttori coassiale con ...  e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto
derivato. Con corrugato pesante.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese TV Trilocale 12,00 5,000 60,00

SOMMANO cad 60,00 40,72 2´443,20

283 / 283 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.A pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ12 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Telefono Trilocale 12,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 29,48 1´415,04

284 / 284 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.C pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Dati Trilocale 12,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 26,41 1´267,68

285 / 285 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.F (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Rilevatore di gas metano
Cat 10 - Impiano Elettrico
Rilevatore gas metano Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 257,66 3´091,92

286 / 286 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di intercettazione per gas
N.P.13 metano a riarmo manuale, funzionamento NA con tensione di esercizio

a 12-24-110-230 V, temperatura di eserciz ...  il rilascio di idonea
certificazione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Elettrovalvola gas metano Trilocale 12,00 1,000 12,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 12,00 5´723´793,49
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 5´723´793,49

SOMMANO cad 12,00 191,00 2´292,00

287 / 287 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.D (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ...  quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/
EDP.Termostato elettronico per ambiente
Cat 10 - Impiano Elettrico
Cronotermostato Trilocale 12,00

SOMMANO cad 12,00 248,44 2´981,28

288 / 288 Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice.
CAM24_L07 Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su
.090.010.B dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)

Cat 10 - Impiano Elettrico
Videocitofono Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 532,12 6´385,44

289 / 289 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Campanello Trilocale 12,00 1,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 45,26 543,12

290 / 290 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
CAM24_L01 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ;
.010.330.B scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da
parete Suonerie da parete da 230 V
Cat 10 - Impiano Elettrico
Campanello Trilocale 12,00

SOMMANO cad 12,00 56,26 675,12

291 / 291 SAFETY-S.E.3H 623 LED 2 3/4W CLD-E BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11256300 Luci Trilocale 12,00 2,000 24,00

SOMMANO cadauno 24,00 38,00 912,00

292 / 292 Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori
.020.020.B del tipo FS17 di sezione adeguata, di fa ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq +
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Principale Bilocale 4,00 15,00 60,00

SOMMANO m 60,00 11,89 713,40

293 / 293 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.C conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T
in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´738´295,85
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R I P O R T O 5´738´295,85

Prese FM Bilocale 4,00 35,00 140,00
Clima Bilocale 4,00 10,00 40,00

SOMMANO m 180,00 11,48 2´066,40

294 / 294 Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di
CAM24_L01 sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;
.020.010.B conduttori del tipo FS17 di sezione adeg ... uant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+
T in tubo corrugato pesante di PVC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Bilocale 4,00 30,00 120,00
Luci ext. Bilocale 4,00 20,00 80,00

SOMMANO m 200,00 9,70 1´940,00

295 / 295 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
CAM24_L01 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ;
.010.330.B scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da
parete Suonerie da parete da 230 V
Cat 10 - Impiano Elettrico
Servizi Bilocale 4,00 10,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 56,26 2´250,40

296 / 296 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Bilocale 4,00 6,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 45,26 1´086,24

297 / 297 Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d
.010.010.B sistema di distribuzione con eventuali opere i ... quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Luci Bilocale 4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 39,16 626,56

298 / 298 Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.040.B sistema di distribuzione con eventuali opere  ... t'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A
Punto luce con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Trilocale Cucina 4,00 2,000 8,00
Prese FM Trilocale Bagni 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 12,00 44,93 539,16

299 / 299 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.B distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ...

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Bilocale 4,00 2,000 8,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 8,00 5´746´804,61
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R I P O R T O 8,00 5´746´804,61

Prese FM Bilocale Cucina 4,00 4,000 16,00

SOMMANO cad 24,00 49,13 1´179,12

300 / 300 Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica
CAM24_L01 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
.010.190.D distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura ... o per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16
A con alimentazione unica. In vista IP5X.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Bilocale Bagni 4,00 1,000 4,00
Prese FM Bilocale Balconi 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 12,00 60,85 730,20

301 / 301 Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto
CAM24_L01 elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di
.010.140.B sistema di distribuzione con eventuali opere in  ... o per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A
Punto presa bivalente con corrugato pesante
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese FM Bilocale 4,00 3,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 40,25 483,00

302 / 302 Punto presa Tv con impianto derivato Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce
.010.270.B su muratura; conduttori coassiale con ...  e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto
derivato. Con corrugato pesante.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese TV Bilocale 4,00 3,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 40,72 488,64

303 / 303 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.A pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ12 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Telefono Bilocale 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 29,48 235,84

304 / 304 Punto presa telefonica/EDP punto rete Impianto elettrico per edificio
CAM24_L01 civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo
.010.310.C pagato a parte); scatola portafrutto  ... i e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Punto presa RJ45 sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Prese Dati Bilocale 4,00 2,000 8,00

SOMMANO cad 8,00 26,41 211,28

305 / 305 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.F (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ... ce, fori e quant'altro per

il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.
Rilevatore di gas metano
Cat 10 - Impiano Elettrico
Rilevatore Gas metano Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 257,66 1´030,64

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´751´163,33
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R I P O R T O 5´751´163,33

306 / 306 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola di intercettazione per gas
N.P.13 metano a riarmo manuale, funzionamento NA con tensione di esercizio

a 12-24-110-230 V, temperatura di eserciz ...  il rilascio di idonea
certificazione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Elettrovalvola Gas metano Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 191,00 764,00

307 / 307 Punto presa telefonica/EDP prese controllo Impianto elettrico per
CAM24_L01 edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione
.010.320.D (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafr ...  quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/
EDP.Termostato elettronico per ambiente
Cat 10 - Impiano Elettrico
Cronotermostato Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 248,44 993,76

308 / 308 Videocitofoni ip/bus videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice.
CAM24_L07 Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su
.090.010.B dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)

Cat 10 - Impiano Elettrico
Videocitofono Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 532,12 2´128,48

309 / 309 Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema
CAM24_L01 di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per
.010.260.A 6m; conduttori del tipo FS17 di s ...  fori e quant'altro per il

posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A.
Pulsante sotto traccia.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Campanello Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 45,26 181,04

310 / 310 Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di
CAM24_L01 distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ;
.010.330.B scatola di derivazione; scatola portafrutto incas ... e tracce, fori e

quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da
parete Suonerie da parete da 230 V
Cat 10 - Impiano Elettrico
Campanello Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cad 4,00 56,26 225,04

311 / 311 SAFETY-S.E.3H 623 LED 2 3/4W CLD-E BIA
DIS- Cat 10 - Impiano Elettrico
11256300 Luci Bilocale 4,00 1,000 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 38,00 152,00

312 / 312 Autoclave con alimentatore d'aria automatico Autoclave per
CAM24_C07 sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in
.010.020.A acciaio zincato, completo di valvola di sicurezz ... vello, certificato di

conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN
(bar) Capacita' 2000 l PN = 6
Cat 10 - Impiano Elettrico
Pompa irrigazione giardini 2,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 2,00 5´755´607,65
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R I P O R T O 2,00 5´755´607,65

SOMMANO cad 2,00 2´471,26 4´942,52

313 / 313 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a
CAM24_E01 sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
.015.010.B battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo,
scavabili con benna da roccia
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini (Cavidotto) 250,00 0,60 0,500 75,00
Impianto illuminazione giardini (Pali lampioni) 12,00 0,90 0,70 0,800 6,05
Impianto irrigazione giardini (Pompa A) 30,00 0,60 0,500 9,00
Impianto irrigazione giardini (Pompa B) 70,00 0,60 0,500 21,00

SOMMANO mc 111,05 11,23 1´247,09

314 / 314 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
CAM24_E01 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
.040.030.A superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

Cat 10 - Impiano Elettrico
Vedi voce n° 313 [mc 111.05] 0,500 55,53

SOMMANO mc 55,53 47,93 2´661,55

315 / 315 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo
CAM24_U04 pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in
.020.010.C cemento vibrato con impronte laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini (Pozzetto derivazione) 5,00

SOMMANO cad 5,00 57,28 286,40

316 / 316 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
CAM24_U04 prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm
.020.040.B Cat 10 - Impiano Elettrico

Impianto illuminazione giardini (Pozzetto derivazione) 5,00

SOMMANO cad 5,00 14,74 73,70

317 / 317 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di
CAM24_L05 bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori
.020.010.B tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle

dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 119,02 119,02

318 / 318 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su
CAM24_L05 passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq
.010.010.C Cat 10 - Impiano Elettrico

Impianto illuminazione giardini 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 4,66 13,98

319 / 319 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
CAM24_L02 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.080.140.E rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve,

manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini 250,00 250,00
Impianto irrigazione giardini (Pompa A) 30,00 30,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 280,00 5´764´951,91
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R I P O R T O 280,00 5´764´951,91

Impianto irrigazione giardini (Pompa B) 70,00 70,00

SOMMANO m 350,00 11,70 4´095,00

320 / 320 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardino *(lung.=250+25) 275,00 275,00

SOMMANO m 275,00 5,21 1´432,75

321 / 321 Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile
CAM24_L02 o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di
.010.050.C qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante ... ione, la

marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il
marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto irrigazione giardini (Pompa A) *(lung.=30+5) 35,00 35,00
Impianto irrigazione giardini (Pompa B) *(lung.=70+5) 75,00 75,00

SOMMANO m 110,00 5,42 596,20

322 / 322 Fornitura e posa in opera di muffola in gel siliconico riaccessibile, per
N.P.15 connessione e derivazione da linea, fino a 4 fasi tipo: SH0416 marca

etelec. Completo di pezzi speciali, accessori di fissaggio e minuterie
varie ed ogni opera e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini 12,00

SOMMANO cadauno 12,00 37,95 455,40

323 / 323 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le
CAM24_U06 misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale
.030.050.F di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezz ... nabile, con botola in

conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1=
60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini 12,00

SOMMANO cad 12,00 530,88 6´370,56

324 / 324 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°
N.P.14 tipo Street Picc. 28x3 Led N/W ST1 x Palo 76-46 della Guzzini -

Potenza 44,5 W - 7200 lm. Armatura stradale a L ... zione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN
61547. Potenza 44,5 W - 7200 lm
Cat 10 - Impiano Elettrico
Impianto illuminazione giardini 12,00

SOMMANO cad 12,00 544,50 6´534,00

325 / 325 Fornitura e posa in opera di contenitore armadio sovrapposto in
N.P.16 vetroresina predisposto per gruppi di misura e contatori monofase e

trifase con doppia porta, dimensione 714x1284x27 ... i vani. Compresa
l'attivazione dell'impianto ed ogni opera e magistero per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte.
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´092,92 1´092,92

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´785´528,74
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R I P O R T O 5´785´528,74

326 / 326 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.N norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 116,79 116,79

327 / 327 Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada
CAM24_L01 a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in
.040.080.A contenitore isolante serie modulare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 3,00

SOMMANO cad 3,00 32,95 98,85

328 / 328 Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare,
CAM24_L01 portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo
.040.020.A elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 191,15 191,15

329 / 329 Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo
CAM24_L01 di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante
.040.040.A serie modulare, alimentazione  ... itore plastico IP55, con esclusione del

collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare
elettronico
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,62 139,62

330 / 330 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 375,46 375,46

331 / 331 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.I magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 361,44 361,44

332 / 332 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.A magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
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Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 227,15 227,15

333 / 333 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.E magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... ominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 2,00

SOMMANO cad 2,00 171,34 342,68

334 / 334 Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,03 - 4P Interruttore automatico
.030.090.F magnetotermico differenziale, conforme alle norme C ... i nominali; "

In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale
"A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A
Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 269,61 269,61

335 / 335 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione
CAM24_L02 bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide
.060.030.B DIN, Bipolare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 2,00

SOMMANO cad 2,00 66,00 132,00

336 / 336 Contattore di portata 20A Contattore, di portata 20 A, alimentazione
CAM24_L02 bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per istallazione su guide
.060.030.D DIN, Tetrapolare

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 100,20 100,20

337 / 337 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu'
.040.030.C neutro, fino a 20 A

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 2,00

SOMMANO cad 2,00 50,25 100,50

338 / 338 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 10 - Impiano Elettrico
Quadro Giardini 1,00

SOMMANO cad 1,00 103,59 103,59

Impianto Fotovoltaico  (Cat 13)

339 / 339 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
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230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 16,00
Fotovoltaico Scala B 16,00

SOMMANO cad 32,00 189,85 6´075,20

340 / 340 Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezionale per
CAM24_L20 connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con
.030.030.A tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore d ... i protezione IP 31,

conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10
kVA, fattore di potenza pari a 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 1,00
Fotovoltaico Scala B 1,00

SOMMANO cad 2,00 15´350,51 30´701,02

341 / 341 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm
.060.070.F Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Quadro di Campo Scala A 2,00
Quadro di Campo Scala B 2,00

SOMMANO cad 4,00 180,39 721,56

342 / 342 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Quadro CA Scala A 1,00
Quadro CA Scala B 1,00
Quadro CA Fotovoltaico Scala A 1,00
Quadro CA Fotovoltaico Scala B 1,00
Quadro CA Generale Scala A 1,00
Quadro CA Generale Scala B 1,00

SOMMANO cad 6,00 124,89 749,34

343 / 343 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.I magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 4,00
Fotovoltaico Scala B 4,00

SOMMANO cad 8,00 361,44 2´891,52

344 / 344 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.O norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 9,00
Fotovoltaico Scala B 9,00

SOMMANO cad 18,00 168,87 3´039,66

345 / 345 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.J magnetotermico differenziale, conforme alle nor ...  nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
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o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 4,00
Fotovoltaico Scala B 4,00

SOMMANO cad 8,00 227,72 1´821,76

346 / 346 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 4,00
Fotovoltaico Scala B 4,00

SOMMANO cad 8,00 103,59 828,72

347 / 347 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 4,00
Fotovoltaico Scala B 4,00

SOMMANO cad 8,00 13,42 107,36

348 / 348 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A *(par.ug.=8+4) 12,00 12,00
Fotovoltaico Scala B *(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 24,00 375,46 9´011,04

349 / 349 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 2,00 190,00 380,00
Fotovoltaico Scala B 2,00 190,00 380,00

SOMMANO m 760,00 19,44 14´774,40

350 / 350 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.C elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Scala A 100,00 100,00
Fotovoltaico Scala B 100,00 100,00

SOMMANO m 200,00 6,67 1´334,00

351 / 351 Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo con batteria agli ioni
N.P.17 di Litio, per impianto fotovoltaico, trifase con potenza minima da 4 kW,

capacità nominale 13 kWh, efficienz ... eciali, il trasporto, il montaggio
ed il collaudo ed ogni onere e magistero per l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
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Fotovoltaico Scala A 2,00
Fotovoltaico Scala B 2,00

SOMMANO cad 4,00 8´200,00 32´800,00

352 / 352 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 7,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 189,85 15´947,40

353 / 353 Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V
CAM24_L20 c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica
.030.010.P < 5%, efficienza > 90%, display a c ... o con grado di protezione IP 20:

tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di
potenza tra 0,1 e 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00

SOMMANO cad 12,00 4´042,67 48´512,04

354 / 354 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Fotovoltaico Trilocale 12,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 124,89 5´994,72

355 / 355 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 4,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 90,36 4´337,28

356 / 356 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.F magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 2,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 197,25 4´734,00

357 / 357 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 3,000 36,00

SOMMANO cad 36,00 218,13 7´852,68

358 / 358 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
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CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 2,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 103,59 2´486,16

359 / 359 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 2,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 13,42 322,08

360 / 360 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale *(H/peso=3+4) 12,00 7,000 84,00

SOMMANO cad 84,00 375,46 31´538,64

361 / 361 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale *(lung.=100,00*2) 12,00 200,00 2´400,00

SOMMANO m 2´400,00 19,44 46´656,00

362 / 362 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 12,00 100,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 5,21 6´252,00

363 / 363 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 7,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 189,85 7´973,70

364 / 364 Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V
CAM24_L20 c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica
.030.010.P < 5%, efficienza > 90%, display a c ... o con grado di protezione IP 20:

tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di
potenza tra 0,1 e 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00

SOMMANO cad 6,00 4´042,67 24´256,02
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365 / 365 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Fotovoltaico Bilocale 6,00 4,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 124,89 2´997,36

366 / 366 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 4,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 90,36 2´168,64

367 / 367 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.F magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 197,25 2´367,00

368 / 368 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 3,000 18,00

SOMMANO cad 18,00 218,13 3´926,34

369 / 369 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 103,59 1´243,08

370 / 370 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 2,000 12,00

SOMMANO cad 12,00 13,42 161,04

371 / 371 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale *(H/peso=3+4) 6,00 7,000 42,00

SOMMANO cad 42,00 375,46 15´769,32
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372 / 372 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale *(lung.=100,00*2) 6,00 200,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 19,44 23´328,00

373 / 373 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 6,00 100,00 600,00

SOMMANO m 600,00 5,21 3´126,00

374 / 374 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 14,00

SOMMANO cad 14,00 189,85 2´657,90

375 / 375 Inverter trifase bidirezionali Inverter trifase bidirezionale per
CAM24_L20 connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con
.030.030.A tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore d ... i protezione IP 31,

conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10
kVA, fattore di potenza pari a 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 1,00

SOMMANO cad 1,00 15´350,51 15´350,51

376 / 376 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm
.060.070.F Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Quadro di Campo Condominiale 2,00

SOMMANO cad 2,00 180,39 360,78

377 / 377 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Quadro CA Condominiale 1,00
Quadro CA Fotovoltaico Condominiale 1,00
Quadro CA Generale Condominiale 1,00

SOMMANO cad 3,00 124,89 374,67

378 / 378 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.I magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
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Fotovoltaico Condominiale 4,00

SOMMANO cad 4,00 361,44 1´445,76

379 / 379 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.O norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 9,00

SOMMANO cad 9,00 168,87 1´519,83

380 / 380 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.J magnetotermico differenziale, conforme alle nor ...  nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 4,00

SOMMANO cad 4,00 227,72 910,88

381 / 381 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 4,00

SOMMANO cad 4,00 103,59 414,36

382 / 382 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 4,00

SOMMANO cad 4,00 13,42 53,68

383 / 383 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale *(par.ug.=8+4) 12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 375,46 4´505,52

384 / 384 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 2,00 190,00 380,00

SOMMANO m 380,00 19,44 7´387,20

385 / 385 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.C elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...
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i per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 6,67 667,00

386 / 386 Fornitura e posa in opera di sistema di accumulo con batteria agli ioni
N.P.17 di Litio, per impianto fotovoltaico, trifase con potenza minima da 4 kW,

capacità nominale 13 kWh, efficienz ... eciali, il trasporto, il montaggio
ed il collaudo ed ogni onere e magistero per l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Condominiale 2,00

SOMMANO cad 2,00 8´200,00 16´400,00

387 / 387 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 6,000 96,00

SOMMANO cad 96,00 189,85 18´225,60

388 / 388 Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V
CAM24_L20 c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica
.030.010.P < 5%, efficienza > 90%, display a c ... o con grado di protezione IP 20:

tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di
potenza tra 0,1 e 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00

SOMMANO cad 16,00 4´042,67 64´682,72

389 / 389 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Fotovoltaico Trilocale 16,00 4,000 64,00

SOMMANO cad 64,00 124,89 7´992,96

390 / 390 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 4,000 64,00

SOMMANO cad 64,00 90,36 5´783,04

391 / 391 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.F magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 2,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 197,25 6´312,00
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392 / 392 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 3,000 48,00

SOMMANO cad 48,00 218,13 10´470,24

393 / 393 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 2,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 103,59 3´314,88

394 / 394 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 2,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 13,42 429,44

395 / 395 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale *(H/peso=3+4) 16,00 7,000 112,00

SOMMANO cad 112,00 375,46 42´051,52

396 / 396 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale *(lung.=100,00*2) 16,00 200,00 3´200,00

SOMMANO m 3´200,00 19,44 62´208,00

397 / 397 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Trilocale 16,00 100,00 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00 5,21 8´336,00

398 / 398 Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino Modulo fotovoltaico a
N.P.18 struttura rigida con celle al silicio monocristallino, bifacciale, di forma

quadrata o pseudoquadrata, effici ... 5, garanzia di prestazione del 90%
in 25 anni e dell'85% in 30 anni: potenza di picco 700 W, dimensioni
230 x 103 x 5 cm
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 6,000 48,00
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SOMMANO cad 48,00 189,85 9´112,80

399 / 399 Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V
CAM24_L20 c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica
.030.010.P < 5%, efficienza > 90%, display a c ... o con grado di protezione IP 20:

tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di
potenza tra 0,1 e 1
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00

SOMMANO cad 8,00 4´042,67 32´341,36

400 / 400 Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida
CAM24_L01 DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm
.060.070.E Cat 13 - Impianto Fotovoltaico

Fotovoltaico Bilocale 8,00 4,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 124,89 3´996,48

401 / 401 Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale:
CAM24_L01 230/400V a.c. Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle
.030.020.I norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguen ... o elettrico ed il

successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n.
moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 4,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 90,36 2´891,52

402 / 402 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.F magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... i nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 2,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 197,25 3´156,00

403 / 403 Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente
CAM24_L01 nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A Interruttore automatico
.030.070.B magnetotermico differenziale, conforme alle nor ... nominali; " In"

(Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A"
o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 3,000 24,00

SOMMANO cad 24,00 218,13 5´235,12

404 / 404 Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio
CAM24_L01 fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu'
.040.030.G neutro, fino a 20 A

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 2,000 16,00

SOMMANO cad 16,00 103,59 1´657,44

405 / 405 Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione
CAM24_L02 a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A,
.130.010.C con percussore

Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 2,000 16,00
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SOMMANO cad 16,00 13,42 214,72

406 / 406 Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA
CAM24_L05 Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20,
.040.070.B fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento I ...  scarica massima

40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione
<1,5 kV, con segnalazione remota
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale *(H/peso=3+4) 8,00 7,000 56,00

SOMMANO cad 56,00 375,46 21´025,76

407 / 407 FG21M21 (cavi solari) Conduttore unipolare o multipolare flessibile di
CAM24_L20 rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in
.020.010.A gomma di qualità G21 e guaina in mesco ...  50267-2-2, CEI EN

60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di
designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale *(lung.=100,00*2) 8,00 200,00 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00 19,44 31´104,00

408 / 408 Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda
CAM24_L02 flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma
.010.070.B elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ...

per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva
e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq
Cat 13 - Impianto Fotovoltaico
Fotovoltaico Bilocale 8,00 100,00 800,00

SOMMANO m 800,00 5,21 4´168,00

Ascensori  (Cat 15)

409 / 409 Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali
CAM24_L21 ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525
.010.010.A kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 c ... tro materiale, guidato con guide in

profilato a T trafilato o fresato Ascensore automatico per 6 fermate,
portata 525 Kg
Cat 15 - Ascensori

2,00

SOMMANO cad 2,00 34´784,65 69´569,30

Parziale LAVORI A CORPO euro 6´621´219,85

T O T A L E   euro 6´621´219,85
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Demolizioni e Rimozioni 11´833,08
  002 Scavi e Trasporti 54´959,41
  003 Strutture in c.a. 966´087,92
  004 Tompagnature e tramezature 196´224,91
  005 Massetti, Pavimenti e Rivestimenti interni 257´120,74
  006 Infissi esterni e Porte interne 1´259´280,86
  007 Intonaco e Tinteggiature 444´294,41
  008 Isolamento e Impermeabilizzazione 532´405,80
  009 Impiano Idrico 71´356,50
  010 Impiano Elettrico 284´595,99
  011 Impiano Termico 1´214´760,00
  012 Impiano Antincendio 18´260,37
  013 Impianto Fotovoltaico 763´562,77
  014 Impianto di scarico fognario 45´165,58
  015 Ascensori 69´569,30
  016 Sistemazione esterna 431´742,21

Totale CATEGORIE euro 6´621´219,85
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