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Totali

A

a1 importo lavori a corpo  €       5 468 928,96   €       1 152 290,89   €                            ‐    € 6 621 219,85

a2 importo lavori a misura  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

a3 a dedurre aliquota  non soggetta a ribasso (interna alle voci)  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

a4

opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, nel limite di

importo del 2 per cento del costo complessivo dell’opera; costi per il monitoraggio 

ambientale;

 €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

a5  lavori € 6 621 219,85

a6 costi mano d’opera non soggetti a ribasso € 1 109 035,31

a7 costi sicurezza non soggetti a ribasso  €          192 994,21   €             40 663,44   €                            ‐    € 233 657,65

a8

 importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e 

repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 204, 

comma 6, lettera e), del codice,

 €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

a9 Lavori complessivi (incluso costi della sicurezza) (a5+a7) € 6 854 877,50

A € 5 512 184,54

B

b1
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi 

rimborsi a fattura e forniture
 €                            ‐     €                            ‐     €          264 270,49  € 264 270,49

b2 Competenze professionali GEOLOGO ed ARCHEOLOGO  €               7 634,83   €               1 608,64   €                            ‐    € 9 243,47

b3 Spese per oneri di discarica  €               4 129,85   €                  870,15   €                            ‐    € 5 000,00

b4 allacciamenti ai pubblici servizi e e superamento eventuali interferenze  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐   

b5 Imprevisti  €                 ‐     €                 ‐     €                 ‐     €                            ‐   

b6 accantonamento  €               8 259,70   €               1 740,30   €                            ‐     €             10 000,00 

b7 acquisizione aree o immobili, indennizzi  €                            ‐     €                            ‐     €          177 590,00   €          177 590,00 

b8
spese tecniche per progettazione, Coordinatore Sicurezza in Progetto, Direzione Lavori, 

Coord. Sicurezza in esecuzione
 €          346 725,43   €             73 054,26   €                            ‐     €          419 779,69 

b8bis incentivi per funzioni tecniche, art. 45 del codice  €          113 238,46   €            23 859,09   €                            ‐    € 137 097,55

b9

spese per attività tecnico amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di 

supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, assicurazione progettisti 

(dipendenti amministrazione), verifica preventiva progettazione 

 €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐   

b10 spese di gara (CUC ed ANAC)  €             20 603,52   €               4 341,11   €                            ‐     €             24 944,63 

b11 spese per commissioni giudicatrici/collegio consultivo tecnico  €               7 433,73   €               1 566,27   €                            ‐     €               9 000,00 

b12 spese per pubblicità  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐   

b13 spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐   

b14 spese per collaudo tecnico‐amministrativo., statico ed eventuali altri collaudi specialistici  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

b15 spese per scavi archeologici  €             12 652,42   €               2 668,61   €                            ‐     €             15 321,03 

b16 spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐   

b17 spese per GSE  €                            ‐     €                  450,00   €                            ‐     €                  450,00 

b18

b18.1 IVA sui lavori  €          915 630,60   €          192 921,28   €                            ‐     €       1 108 551,88 

b18.2
IVA lavori in amministrazione diretta, forniture, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 

(22% di b1)
 €                            ‐     €                            ‐     €             58 139,51  € 58 139,51

b18.3 IVA su Competenze professionali ‐ GEOLOGO ed ARCHEOLOGO (22% di b2)  €               1 679,66   €                  353,90   €                            ‐    € 2 033,56

b18.4 IVA su allacciamenti ai pubblici servizi (22% di b4)  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

b18.5 IVA su imprevisti (22% di b5)  €                            ‐     €                            ‐     €                            ‐    € 0,00

b18.6 IVA su accantonamenti (10% di A)  €                  825,97   €                  174,03   €                            ‐    € 1 000,00

b18.7 Cassa (4% di b2+b8+b11+b14)  €             14 471,76   €               3 049,17   €                            ‐    € 17 520,93

b18.8 IVA su altre spese (22% di b12+b13+b15+b16)  €               2 783,53   €                  587,09   €                            ‐    € 3 370,63

b18.9
IVA su spese tecniche, smaltimenti, collaudi, commissioni e Cassa (22% di 

b3+b8+b11+b14+b18.7)
 €             82 007,37   €             17 278,77   €                            ‐    € 99 286,14

subtotali  €       7 200 000,00   €       1 517 477,00   €          499 999,99  € 9 217 477,00

B € 2 362 599,50

C € 9 217 477,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO (A + B)

QUADRO ECONOMICO (D.Lgs. 36/2023 All. I.7 art. 5)

Totale lavori soggetti a ribasso (a5‐a6)
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