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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.a fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 41,70 4,84 201,83 44,40 22,000

2 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.c fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

SOMMANO mc 227,90 31,30 7´133,27 570,66 8,000

3 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a

E.01.020.020 mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

.a trovanti di volume fi ... .L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni

preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)

SOMMANO mc 100,22 124,14 12´441,31 9´579,81 77,000

4 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

.a.CAM Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO mc 28,52 110,44 3´149,75 314,97 10,000

5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,

.c.CAM Classe di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25

SOMMANO mc 183,82 120,43 22´137,45 1´992,37 9,000

6 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a

E.03.010.020 prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli

.a.CAM aggregati di 32 mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 101,06 130,22 13´160,03 1´052,80 8,000

7 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o

E.03.030.010 centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

.a disarmante, disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 547,66 25,49 13´959,85 8´655,11 62,000

8 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.a.CAM gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 4´070,25 1,50 6´105,38 1´770,56 29,000

9 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature,

.b.CAM gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

SOMMANO kg 5´637,94 1,59 8´964,32 2´330,72 26,000

10 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/

E.07.020.020 20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano.

.b.CAM Spessore 10 cm

SOMMANO mq 1´949,06 26,97 52´566,14 16´295,51 31,000

11 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo

E.19.030.010 UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in

.a.CAM tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.

SOMMANO kg 5´071,84 5,82 29´518,11 8´265,07 28,000

12 Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietrarsa, costituenti il bordo del

NP01 marciapiede, previo pulizia degli stessi, in opera con malta di cemento e completo di

ogni opere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 583,05 22,00 12´827,10 8´684,07 67,701

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 182´164,54 59´556,05
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13 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm,

NP02 lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in

ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm

SOMMANO ml 58,85 43,00 2´530,55 701,22 27,710

14 Spostamento palo di pubblica illuminazione, previo realizzazione di plinto in

NP03 calcestruzzo, cavidotti, collegamenti elettrici, compreso scavi, rinterri e quant'altro

occorrente per dare l'impianto perfettamente funzionante.

SOMMANO cadauno 3,00 616,16 1´848,48 683,20 36,960

15 Fornitura e posa in opera di pavimentazione costituita da mattoni pieni di cemento,

NP04 compreso il trasporto, l'eventuale accantonamento in

cumuli nell'ambito del cantiere ed il succe ...  mq. di superficie di marciapiede

ricoperto, indipendentemente dal tipo, pezzatura e spessore di mattone posto in opera.

SOMMANO mq 1´781,55 52,50 93´531,38 22´074,34 23,601

16 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.

R.02.020.050 Armato di spessore fino a 10 cm

.b.CAM SOMMANO mc 49,58 137,77 6´830,64 2´732,25 40,000

17 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.

R.02.020.050 Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm

.d.CAM SOMMANO mc 7,09 275,54 1´953,58 781,43 40,000

18 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa

R.02.020.060 stritolatrice su escavatore. Pilastri o solai

.c.CAM SOMMANO mc 107,51 25,78 2´771,61 388,03 14,000

19 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

R.02.035.010 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo,

.b.CAM in oper ...  e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi struturali

con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

SOMMANO kg 3´211,25 0,55 1´766,19 1´253,99 71,000

20 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di

R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a

.a.CAM qualsiasi alt ... one. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 1´545,95 14,55 22´493,57 10´122,11 45,000

21 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

R.02.060.040 opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

.a.CAM SOMMANO mq 70,45 8,50 598,83 467,08 78,000

22 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di

T.01.010.010 portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento

.a terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di

portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 1´046,36 12,62 13´205,07 528,20 4,000

23 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4

U.02.040.022 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte

.c.CAM di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm

SOMMANO m 101,10 12,61 1´274,87 395,21 31,000

24 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4

U.02.040.022 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte

.h.CAM di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm

SOMMANO m 481,00 47,86 23´020,66 2´762,48 12,000

25 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4

U.02.040.022 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte

.k.CAM di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm

SOMMANO m 117,00 110,95 12´981,15 778,87 6,000

26 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 366´971,12 103´224,46
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U.02.040.025 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte

.c.CAM di scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 160 mm

SOMMANO m 19,00 14,45 274,55 74,13 27,000

27 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8 Tubazione in PVC-U rigido

U.02.040.030 non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali

.e.CAM non i ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale

idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm

SOMMANO m 24,45 86,15 2´106,37 147,45 7,000

28 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata

U.04.010.010 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli

.b oneri necessa ... vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

SOMMANO mc 108,05 62,81 6´786,62 2´375,32 35,000

29 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non

U.04.020.010 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

.c laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

SOMMANO cad 80,00 51,80 4´144,00 2´403,52 58,000

30 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non

U.04.020.010 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

.e laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm

SOMMANO cad 84,00 69,33 5´823,72 2´562,44 44,000

31 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

U.04.020.026 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

.a impronte l ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm

SOMMANO cad 5,00 159,77 798,85 135,80 17,000

32 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

U.04.020.026 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

.c impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm

SOMMANO cad 15,00 215,27 3´229,05 387,49 12,000

33 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in

U.04.020.040 cemento vibrato Chiusino 60x60 cm

.h SOMMANO cad 84,00 19,46 1´634,64 261,54 16,000

34 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi

U.04.020.077 dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001

.a conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e

griglie in ghisa sferoidale

SOMMANO kg 4´700,00 4,32 20´304,00 7´504,36 36,960

35 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa

U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di

.a risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 18´300,00 0,97 17´751,00 1´775,10 10,000

36 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o

U.05.010.032 sabbia, senza recupero del materiale, compreso l'asporto del materiale di allettamento,

.a la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.

SOMMANO mq 1´571,47 4,30 6´757,32 1´148,75 17,000

37 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi

U.05.010.048 accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.

.a SOMMANO ml 276,85 2,40 664,44 292,35 44,000

38 Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina Espurgo di materiali di

U.05.010.078 qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi

.a meccanici anche  ... e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto,

fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.

SOMMANO mc 87,16 5,25 457,59 183,04 40,000

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 437´703,27 122´475,75
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39 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

U.05.020.095 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 4´312,50 1,60 6´900,00 1´104,00 16,000

40 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

SOMMANO mq/cm 12´599,22 1,74 21´922,64 3´069,17 14,000

41 Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente

U.05.050.058 premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq

.a Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in

quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm.

SOMMANO ml 2´609,50 1,65 4´305,68 2´755,63 64,000

42 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature

U.05.050.062 eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o

.a gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

SOMMANO mq 328,05 4,40 1´443,42 346,42 24,000

43 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con

U.05.070.010 sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,

.a inclusi costi ...  e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile.

Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

SOMMANO mq 224,03 32,95 7´381,79 2´214,54 30,000

44 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,

U.05.080.010 compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da

.b 10÷12x25x100 cm

SOMMANO m 543,35 17,82 9´682,50 4´647,60 48,000

45 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura:

V.02.020.045 eseguita a mano

.a.CAM SOMMANO mc 14,18 34,80 493,46 310,88 63,000

46 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè

V.02.020.105 d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio

.d.CAM (formella), la ... tura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura

delle piante:Per piante di circ. da 20 a 25 cm

SOMMANO cad 4,00 164,09 656,36 315,05 48,000

47 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm Fornitura di specie

V.02.060.010 arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza

.av.CAM d'impalcatura n ... m e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda

grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos

SOMMANO cad 4,00 77,72 310,88 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 490´800,00 137´239,04 27,962

T O T A L E   euro 490´800,00 137´239,04 27,962
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COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 Intervento su via Alfani e via Potenza 364´657,81 103´018,40 28,251

  002 Intervento su via Colombo 126´142,19 34´220,64 27,129

Totale SUPER CATEGORIE euro 490´800,00 137´239,04 27,962
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  001 OG6 - Demolizione, scavi e trasporti 107´853,35 38´551,27 35,744

  002 OG6 - Condotte acque bianche e zanelle 168´677,28 42´038,02 24,922

  003 OG3 - Sistemazione marciapiedi 179´697,63 49´374,53 27,476

  004 OG3 - Sistemazione sede stradale e segnaletica 34´571,74 7´275,22 21,044

Totale CATEGORIE euro 490´800,00 137´239,04 27,962
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 490´800,00 137´239,04 27,962

C:001 Intervento su via Alfani e via Potenza euro 364´657,81 103´018,40 28,251

C:001.001      OG6 - Demolizione, scavi e trasporti euro 79´782,14 32´453,88 40,678

C:001.002      OG6 - Condotte acque bianche e zanelle euro 96´005,93 21´757,94 22,663

C:001.003      OG3 - Sistemazione marciapiedi euro 159´103,06 42´780,71 26,889

C:001.004      OG3 - Sistemazione sede stradale e segnaletica euro 29´766,68 6´025,87 20,244

C:002 Intervento su via Colombo euro 126´142,19 34´220,64 27,129

C:002.001      OG6 - Demolizione, scavi e trasporti euro 28´071,21 6´097,39 21,721

C:002.002      OG6 - Condotte acque bianche e zanelle euro 72´671,35 20´280,08 27,907

C:002.003      OG3 - Sistemazione marciapiedi euro 20´594,57 6´593,82 32,017

C:002.004      OG3 - Sistemazione sede stradale e segnaletica euro 4´805,06 1´249,35 26,001

TOTALE  euro 490´800,00 137´239,04 27,962

     Pontecagnano Faiano, __________

I progettisti
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