

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO SALERNO

APQ “INFRASTRUTTURE PER I SISTEMI URBANI”.

**Lavori di
“Realizzazione del complesso ex tabacchificio Centola:
ambito A2, lotto A2.2a - Auditorium”
(cod. SU4/SA.3P).**



Progetto Esecutivo

21 QUADRO ECONOMICO

R.U.P.

GEOM. LUIGI RUGGIERO

Aggiornamento settembre 2022

RESPONSABILE A AREA LL.PP..

ING. DANILA D'ANGELO

IL SINDACO

DOTT. GIUSEPPE LANZARA

PROGETTO **HUB** ENGINEERING
CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
DIRETTORE TECNICO
ING. MASSIMO FACCHINI

Società Designate
GROMA
Società di Ingegneria | www.gromaingegneria.com |

RESPONSABILE INTEGRAZIONI SPECIALISTICHE
ARCH. GALARDO MICHELE

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Realizzazione del complesso ex tabacchificio Centola - Auditorium

Quadro economico

A) LAVORI

a1.	Importo lavori a base d'asta	€	802.171,05
a2.	Costi della sicurezza (ai sensi del DLgs 81/2008) non soggetti a ribasso	€	73.707,33
		TOTALE A (a1+a2)	€ 875.878,38

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

b1.	Oneri di smaltimento presso discarica autorizzata	€	1.950,00
b2.	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-
b3.	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
b4.	Imprevisti	€	368,64
b5.	Spese acquisizione di aree o immobili	€	-
b6.	Accantonamento di cui all'art. 106 c.1 del codice	€	2.878,77
b7.	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali ove necessario)		
b7a.	Fondo incentivante di cui all'art. 113 del DLgs. 50/2016 e s.m.i.	€	17.517,57
b7b.	spese tecniche relative alla progettazione, DD.LL., CSE etc.. (compresa oneri previdenziali)	€	162.567,15
b8.	spese per attività di consulenza o supporto	€	-
b9.	spese per commissioni giudicatrici	€	-
	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici	€	-
b10.		€	-
b11.	Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC	€	7.501,61
		TOTALE B	€ 192.783,74

C) IVA

c1.	Iva al 10 % su A	€	87.587,84
c2.	Iva al 22% su b1., b2., b3., b4., b6., b7b., b8. e b10.	€	36.908,20
		TOTALE IVA C	€ 124.496,04

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) € 1.193.158,16