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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TILAlRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta
P.01.010.03 |visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm
0.a di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con
irrigidimenti ne ... inali, compreso lo smontaggio a fine
lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Moduli
di altezza pari a 2,00 m
140,00 2,000 280,00
SOMMANO mq 280,00 21,07 5899,60
2 Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti
P.01.020.03 |sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e
0.a nolo per il 1° mese Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico
pari a kg 250 m?
3,00
SOMMANO cad 3,00 846,60 2'539,80
3 Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno,
P.01.050.03 |costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente,
0.a pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic
. ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100
con vaso a sedere
1,00
SOMMANO cad 1,00 120,85 120,85
4 Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo Box
P.01.050.04 |bagno, costituito da struttura in materiale plastico
0.a autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale pla ... i successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x
100 con vaso a sedere
6,00
SOMMANO cad/
30gg 6,00 78,96 473,76
5 Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1°
P.01.050.09 imese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
0.a guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura
in acciaio ... terno semivetrato (esclusi gli arredi).
Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
1,00
SOMMANO cad 1,00 523,37 523,37
6 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di
P.01.060.01 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per
0.a un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe |
(par.ug.=12,00*7) 84,00 84,00
SOMMANO cad/
30gg 84,00 4,29 360,36
7 Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al
P.01.050.10 |primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi,
A RIPORTARE 9917,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'917,74
0.a guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura
in acc ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione
e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza
paria 240 cm
6,00
SOMMANO cad/
30gg 6,00 382,58 2295,48
8 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
P.01.060.02 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
0.a segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe
1
(par.ug.=12*7) 84,00 84,00
SOMMANO cad/
30gg 84,00 5,79 486,36
9 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
P.01.060.04 |composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore
0.a 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale
¢ ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
(par.ug.=2*7) 14,00 14,00
SOMMANO cad/
30gg 14,00 47,26 661,64
10 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto
P.01.060.06 |asezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa
0.a manutenzione e rimozione nolo per mese
(par.ug.=24*7) 168,00 168,00
SOMMANO cad/
30gg 168,00 2,85 478,80
11 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
P.01.060.07 |(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
0.a dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg
221,00
SOMMANO cad/
30gg 221,00 2,14 472,94
12 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
P.01.060.08 |completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200300 mm
0.a ,centralina di accensione programmazione € sinscronismo,
gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 141,30 141,30
13 Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento,
P.01.060.08 |completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200+300 mm
0.b ,centralina di accensione programmazione € sinscronismo,
gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo
6,00
SOMMANO cad 6,00 99,10 594,60
A RIPORTARE 15°048,86
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TILAIRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°048,86
14 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
P.01.060.09 |costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
0.a gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento
e nolo per il primo mese
2,00
SOMMANO cad 2,00 49,28 98,56
15 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere,
P.01.060.09 |costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante
0.b gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese
successivo al primo
(par.ug.=6*2) 12,00 12,00
SOMMANO cad 12,00 28,31 339,72
16 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
P.01.060.10 |stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa
0.a visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con
lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese
(par.ug.=8*7) 56,00 56,00
SOMMANO cad 56,00 20,39 1'141,84
17 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di
P.01.060.11 |rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi
0.a zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed
indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di
delineatore con idoneo collante
15,00
SOMMANO cad 15,00 12,94 194,10
18 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per
P.01.060.12 |delineare zone o aree di lavoro o operazioni di
0.a manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi
di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza
pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti
180,71
SOMMANO cad/
30gg 180,71 0,81 146,38
19 Fornitura e posa in opera cartellonistica di avvertimento e
S.07.012.01 |indicazioni procedure Covid-19
4,00
SOMMANO cad 4,00 11,98 47,92
Parziale LAVORI A MISURA euro 17°017,38
TOTALE euro 17°017,38
Data, 17/11/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE
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