



COMUNE DI
PONTECAGNANO FAIANO
PROVINCIA DI SALERNO



MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA;
COMPONENTE C4: TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA;
INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA
RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO E L'EFFICIENZA
ENERGETICA DEI COMUNI

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO
IDRAULICO NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE
D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - **II LOTTO FUNZIONALE**
CUP: F66J20000390001

PROGETTO ESECUTIVO



EE 04

QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTA: R.T.P.

- CITYGOV ENGINEERING S.R.L.**
Via Pavia, 22 - 00161 Roma
P. IVA 14806221009
Direttore Tecnico - **Ing. Fulvio Masi**
- Arch. GIANFRANCO GUARINO**
- Ing. GIUSEPPE CERVAROLO**
- Geologo Dott. DOMENICO SESSA**



Sindaco:

Dott. GIUSEPPE LANZARA

Assessore Lavori Pubblici:

Dott. RAFFAELE SICA

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. DANILA D'ANGELO

Novembre 2022

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO					
PROVINCIA DI SALERNO					
"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO SU AREE COMUNALI" - NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE CUP F66J20000390001					
QUADRO TECNICO ECONOMICO secondo quanto previsto dall'art. 16 del DPR 207/2010					
Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
a		LAVORI A CORPO			
	a1	Lavori a corpo	-	a1	€ 680 695,17
		Sommano			€ 680 695,17
	a2	Oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso	2,50%	a2	€ 17 017,38
		Totale lavori a base d'asta			€ 680 695,17
a		Totale LAVORI A MISURA		a1 + a2	€ 697 712,55
Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
b		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
	b1	Imprevisti sui lavori		a	€ 14 251,18
	b2	Oneri per smaltimento in discarica autorizzata			€ 22 527,61
		Spese tecniche:			
	b3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori comprensive di 4% Inarcassa			€ 66 682,62
	b4	Rilievi, accertamenti ed indagini			€ 1 500,00
	b5	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	1,50%	a	€ 10 465,69
	b6	Oneri per esproprio		a	€ 62 783,32
	b7	Spese per stampe, ANAC e procedura di gara		a	€ 6 500,00
	b8	Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016)	2,00%	a	€ 13 954,25
		Sommano			€ 198 664,68
	b9	I.V.A.			
		I.V.A. sui lavori	10,00%	a	€ 69 771,25
		I.V.A. su b2+b4+b5+b7	22,00%	b2+b4+b5+b7	€ 9 018,53
		I.V.A. su imprevisti	10,00%	b1	€ 1 425,12
		I.V.A. su spese tecniche	22,00%	b3+b8	€ 17 740,11
		Sommano			€ 97 955,01
b		Totale somme a disposizione per l'amministrazione			€ 296 619,69
	c1	Economie su servizi			€ 3 826,04
	c2	Economie per IVA al 22%			€ 841,73
c		Totale Economie			€ 4 667,76
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				a + b	€ 999 000,00