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1 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La stima a corpo degli interventi di progetto e stata effettuata utilizzando i prezzi del Prezzario
della Regione Campania anno 2022: Tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania,
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto " Approvazione
Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale" e pubblicata sul
BURC n. 59 del 04.07.2022.

Inoltre, per i prezzi non previsti dal citato Prezzario sono stati utilizzati prezzi aggiunti, riportati
nello specifico elaborato, desunti da apposite analisi riferite a prezzi di mercato.

Nel progetto non sono previste acquisizioni di aree, e quindi nel quadro economico di spesa
non sono stati inseriti importi per gli espropri, in quanto I'intervento viene realizzato all'interno di
aree gia nella disponibilita del Consorzio di Bonifica in Destra del fiume Sele a cui € stata richiesta
specifica autorizzazione regolarmente concessa.

Il costo di costruzione ¢ pari a € 640.625,00 di cui € 625.000,00 soggetti a ribasso e € 15.625,00
per oneri della sicurezza.

Il guadro economico di spesa del presente progetto & di seguito riportato:
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PROGETTO ESECUTIVO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA
A) LAVORI
A.l) Lavori
a Corpo 625.000,00 €
Mobtal Al - Esecuzione delle lavorazioni 625.000,00 €
A.2)
Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 15.625,00 €
Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso per attuazione misure Covid-19 0,00 €
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza 15.625,00 €
Sommano lavori Al e sicurezza A2 640.625,00 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.01) Rilievi, accertamenti ed indagini 1.450,00 €
B.02) Imprevisti 9.609,38 €
B.03) Smaltimento, oneri di discarica e pagamenti a fattura 51.890,63 €
B.04) Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 12.812,50 €
B.05) Spese tecniche generali (compreso Cassa al 4%) 59.159,51 €
B.06) Spese per stampe, ANAC e procedura di gara 6.985,80 €
B.07) Accantonamento di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 9.609,38 €
B.08) Oneri per espropri e/o Concessioni 13.000,00 €
B.09) IVA al 22% (su A+B.01+B.02+B.03+B.05+B.07) 169.915,66 €
Sommano B.01 + B.09: 334.432,84 €
C) ECONOMIE DI GARA (Servizi tecnici)
C.01) Economie su senizi 19.624,72 €
C.02) Economie per IVA al 22% 4.317,44 €
Sommano C.01 + C.02: 23.942,15 €
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 358.375,00 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B + C) 999.000,00 €]
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