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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OG8  (SpCat 1)

Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito

E.01.000.010 con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e

.a consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa

l'estirpazion ...  rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili

in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o

conglomerato

Pulizia area dì'intervento 317,15 5,000 1´585,75

SOMMANO mq 1´585,75 0,95 1´506,46

2 / 2 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione

V.04.010.015 infestante Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la

.a vegetazione infestante, l'eliminazione di masse  ... di piccoli

utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere

di quanto tagliato, demolito ed abbattuto

Tratto a valle dell'attraversamento 300,00 5,000 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 6,97 10´455,00

3 / 3 Realizzazione di  sbarramento provvisorio del canale con

PA_02 realizzazione di evetuale canale fugatore in terra, impianto di

sollevamento e tubazione, compreso l'imbocco e lo sbocco ne

...  in esercizio dell'impianto e il ripristino dei luoghi ad

ultimazione del tratto di intervento. Per tratti di 80 - 100 m

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 13´662,97 54´651,88

4 / 4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo

E.01.015.010 a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in

.c presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...

iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione

meccanica

Per lo scavo si considera una percentuale pari all'70% eseguito

con mezzi meccanci e un 30% esguito a mano

Da Sez C1 a C2 *(lung.=24,15-8,68)*(H/peso=(5,14+3,90)/2) 0,60 15,47 4,520 41,95

Da Sez C2 a C3 *(lung.=45,75-24,15)*(H/peso=(4+3,90)/2) 0,60 21,60 3,950 51,19

Da Sez C3 a C4 *(lung.=59,58-45,75)*(H/peso=(5,15+4)/2) 0,60 13,83 4,575 37,96

Da Sez C4 a C5 *(lung.=81,91-59,58)*(H/peso=(2,90+5,15)/

2) 0,60 22,33 4,025 53,93

Da Sez C5 a C6 *(lung.=108-81,91)*(H/peso=(3,00+2,90)/2) 0,60 26,09 2,950 46,18

Da Sez C6 a C7 *(lung.=118,03-108,00)*(H/peso=(2,3+3)/2) 0,60 10,03 2,650 15,95

Da Sez C7 a C8 *(lung.=133,76-118,03)*(H/peso=(1,20+

2,30)/2) 0,60 15,73 1,750 16,52

Da Sez C8 a C9 *(lung.=160,31-133,76)*(H/peso=(3,50+

1,20)/2) 0,60 26,55 2,350 37,44

Da Sez C9 a C10 *(lung.=182,19-160,31)*(H/peso=(0+3,50)/

2) 0,60 21,88 1,750 22,97

Da Sez C10 a C11 *(lung.=207,94-182,19)*(H/peso=(0+2,50)/

2) 0,60 25,75 1,250 19,31

Da Sez C11 a C12 *(lung.=236,03-207,94)*(H/peso=(0+2,50)/

2) 0,60 28,09 1,250 21,07

Da Sez C12 a C13 *(lung.=260,35-236,03)*(H/peso=(3,30+0)/

2) 0,60 24,32 1,650 24,08

Da Sez C13 a C14 *(lung.=282,21-260,35)*(H/peso=(0+3,30)/

2) 0,60 21,86 1,650 21,64

SOMMANO mc 410,19 34,11 13´991,58

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 80´604,92
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´604,92

5 / 5 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione

E.01.020.020 obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente

.b d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

FRESTOLA

Per lo scavo si considera una percentuale pari all'70% eseguito

con mezzi meccanci e un 30% esguito a mano

Da Sez C1 a C2 *(lung.=24,15-8,68)*(H/peso=(5,14+3,90)/2) 0,40 15,47 4,520 27,97

Da Sez C2 a C3 *(lung.=45,75-24,15)*(H/peso=(4+3,90)/2) 0,40 21,60 3,950 34,13

Da Sez C3 a C4 *(lung.=59,58-45,75)*(H/peso=(5,15+4)/2) 0,40 13,83 4,575 25,31

Da Sez C4 a C5 *(lung.=81,91-59,58)*(H/peso=(2,90+5,15)/

2) 0,40 22,33 4,025 35,95

Da Sez C5 a C6 *(lung.=108-81,91)*(H/peso=(3,00+2,90)/2) 0,40 26,09 2,950 30,79

Da Sez C6 a C7 *(lung.=118,03-108,00)*(H/peso=(2,3+3)/2) 0,40 10,03 2,650 10,63

Da Sez C7 a C8 *(lung.=133,76-118,03)*(H/peso=(1,20+

2,30)/2) 0,40 15,73 1,750 11,01

Da Sez C8 a C9 *(lung.=160,31-133,76)*(H/peso=(3,50+

1,20)/2) 0,40 26,55 2,350 24,96

Da Sez C9 a C10 *(lung.=182,19-160,31)*(H/peso=(0+3,50)/

2) 0,40 21,88 1,750 15,32

Da Sez C10 a C11 *(lung.=207,94-182,19)*(H/peso=(0+2,50)/

2) 0,40 25,75 1,250 12,88

Da Sez C11 a C12 *(lung.=236,03-207,94)*(H/peso=(0+2,50)/

2) 0,40 28,09 1,250 14,05

Da Sez C12 a C13 *(lung.=260,35-236,03)*(H/peso=(3,30+0)/

2) 0,40 24,32 1,650 16,05

Da Sez C13 a C14 *(lung.=282,21-260,35)*(H/peso=(0+3,30)/

2) 0,40 21,86 1,650 14,43

Risagomatura del canele d'irrigazione esietente

A monte 40,00 1,000 40,00

A vella 20,00 1,000 20,00

SOMMANO mc 333,48 163,49 54´520,65

6 / 6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti

T.01.030.010 da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso

.a di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ...

ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di

cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni

Vedi voce n° 4 [mc 410.19] 410,19

Vedi voce n° 5 [mc 333.48] 333,48

SOMMANO mc 743,67 7,43 5´525,47

7 / 7 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

T.01.010.010 terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di

.a materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi

... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 4 [mc 410.19] 410,19

Vedi voce n° 5 [mc 333.48] 333,48

SOMMANO mc 743,67 13,82 10´277,52

8 / 8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

T.01.010.010 terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di

.b materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi

... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Vedi voce n° 7 [mc 743.67] 2,00 1´487,34

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 1´487,34 150´928,56



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´487,34 150´928,56

SOMMANO mc/

5km 1´487,34 5,63 8´373,72

9 / 9 Sagomatura e regolarizzazione delle sezioni di scavo in roccia

PA_01 con idonea macchina fresatrice compreso il carico sui mezzi di

trasporto o l'accantonamento in appositi siti.

Larghezza media intervento 3.50 m *(larg.=3,000+2*2) 285,00 7,000 1´995,00

Tratto a valle del ponte fino alla vasca  *(larg.=3+2) 200,00 5,000 1´000,00

SOMMANO m2 2´995,00 30,00 89´850,00

10 / 14 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo

E.01.015.010 a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in

.c presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...

iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti

sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione

meccanica

Scavo per posa tubazione raccolta acque meteoriche in dx 50,00 0,800 0,400 16,00

SCavo per posa tubazione raccolta acque meteoriche in sx 145,00 0,800 0,400 46,40

Scavo per rifacimento attraversamento stradale 11,00 2,000 1,500 33,00

Scavo per inserimento griglia 7,00 1,000 0,800 5,60

Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta

acque 8,00 0,800 0,400 2,56

SOMMANO mc 103,56 34,11 3´532,43

11 / 15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

T.01.010.010 terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di

.a materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi

... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con

autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km

Vedi voce n° 14 [mc 103.56] 103,56

SOMMANO mc 103,56 13,82 1´431,20

12 / 16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento

T.01.010.010 terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di

.b materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi

... i discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata

superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Vedi voce n° 15 [mc 103.56] 103,56

SOMMANO mc/

5km 103,56 5,63 583,04

13 / 17 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello

R.02.020.050 demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20

.d.CAM cm

Demolizione di atrtraversamento strada esistente 7,00 1,000 0,200 1,40

Demolizione di zanella esistente su margine dx 130,00 0,500 0,150 9,75

Demolizione di zanella esistente su margine sx 145,00 0,500 0,150 10,88

Demolizione strutture esietnte per posa in opera di griglia 2,00 24,00 0,250 0,700 8,40

24,00 1,000 0,300 7,20

SOMMANO mc 37,63 288,93 10´872,44

14 / 20 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione

E.01.020.020 obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente

.b d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume

fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il

rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee

Scavo per rifacimento zanella in dx Pugliano - Faiano 50,00 0,500 0,300 7,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 7,50 265´571,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,50 265´571,39

Scavo per rifacimento zanella in dx 130,00 0,500 0,300 19,50

Scavo per rifacimento zanella  e posa condotta raccolaa acque

in  sx Pugliano - Faiano 145,00 0,500 0,600 43,50

Scavo per collegamento rete raccolta 8,00 0,800 0,600 3,84

SOMMANO mc 74,34 163,49 12´153,85

Opere per sistemazione idraulica  (Cat 2)

15 / 21 Ristrutturazione camera di manovra esistente su canale

PA_04 irrigazione del Consorzio d’irrigazione con le Acque di Faiano

e Formula, mediante risamenmento strutturale del solaio esiste

... ,  il tutto secondo le dispozioni impartite dalla Direzione

Lavori per rendere l'opera compita a perfetta regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 14´536,61 14´536,61

16 / 22 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate

E.03.010.020 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di

.a.CAM consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

mm,  ...  i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e

interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza

C25/30

REalizzazione di soletta armata per posa scatolare

prefabbricato 14,00 2,000 0,400 11,20

REalizzazione griglia su strada

Fondo 7,00 1,000 0,300 2,10

Pareti 2,00 7,00 0,250 0,800 2,80

Rifacimento canale in corrispondenza Hotel Frestola

Fondo 24,00 1,000 0,300 7,20

Pareti 2,00 24,00 0,250 0,800 9,60

Canale accesso privato

Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40

Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20

Canale strada laterale Frestola

Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40

Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20

Canale accesso privato S12

Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40

Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20

Canale d'irrigazioe in dx idraulica

Fondazione 40,00 0,400 0,300 4,80

Parete 40,00 0,250 1,200 12,00

SOMMANO mc 66,50 169,19 11´251,14

17 / 23 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di

E.03.030.010 qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

.a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva

delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di

fondazione.

Realizzazione nuova griglia su strada

Pareti 2,00 7,00 0,800 11,20

Rifacimento canale in corrispondenza Hotel Frestola

Pareti 2,00 24,00 0,800 38,40

Canale accesso privato

Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80

Canale strada laterale Frestola

Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80

Canale accesso privato S12

Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80

Canale d'irrigazione in dx idraulica

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 88,00 303´512,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88,00 303´512,99

40,00 1,200 48,00

SOMMANO mq 136,00 28,33 3´852,88

18 / 24 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme

E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

.a.CAM posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i

previsti controlli. Acciaio in barre.

In ragione di 100 kg/mc di calcestruzzo

Vedi voce n° 22 [mc 66.50] 100,00 6´650,00

SOMMANO kg 6´650,00 2,50 16´625,00

19 / 25 Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o

file primus) gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione

rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non infe ... o, e

comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di

rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm

Nuovo collettore stradale 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 422,83 5´919,62

20 / 28 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari

U.02.040.025 all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto

.e.CAM minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate

d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco

con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250

mm

Rete raccolta acque meteroriche

Strada in dx 50,00 50,00

Strada in sx 145,00 145,00

Collegamento 8,00 8,00

SOMMANO m 203,00 41,33 8´389,99

21 / 29 Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o

U.04.010.010 sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,

.a di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ...

anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume

reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

Letto di posa tubazione e rinfinaco tubazione raccolta acque

meteoriche

Lato dx 50,00 0,800 0,450 18,00

Lato dx 142,00 0,800 0,450 51,12

Collegamento rete raccolta 8,00 0,600 0,450 2,16

SOMMANO mc 71,28 49,12 3´501,27

22 / 30 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a

E.03.010.010 prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche

.c.CAM vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti

controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/

25

Calcestruzzo per rifacimento zanelle in

In lato dx *(lung.=50+60) 110,00 0,600 0,250 16,50

In lato sx 145,00 0,600 0,250 21,75

SOMMANO mc 38,25 155,92 5´963,94

23 / 31 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme

E.03.040.010 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 347´765,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347´765,69

.b.CAM posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i

previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.

Zanelle debolmente armate con rete elettrosaldata in ragione di

40 Kg/mc di cls

Vedi voce n° 30 [mc 38.25] 40,00 1´530,00

SOMMANO kg 1´530,00 2,70 4´131,00

24 / 32 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo

U.04.020.020 pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in

.c cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ...

lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm

Pozzetti per caditoie 13,00

SOMMANO cad 13,00 61,73 802,49

25 / 33 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi

U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm

.c Vedi voce n° 32 [cad 13.00] 13,00

SOMMANO cad 13,00 17,85 232,05

26 / 34 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con

U.04.020.026 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

.a inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l

... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm

Pozzetti per linea raccolta acque 2,00

SOMMANO cad 2,00 204,04 408,08

27 / 35 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi

U.04.020.040 prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm

.j Vedi voce n° 34 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 74,00 148,00

28 / 36 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

U.04.020.084 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO

.a 9001, costituita da telaio composto da longheroni par ...

canaletta compresi la malta cementizia di allettamento .

Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

Griglie stradale

Hotel frestola 24,00 210,000 5´040,00

Accesso privato 8,00 210,000 1´680,00

Strada adiacente frestola 6,00 210,000 1´260,00

Strada privata S12 6,00 210,000 1´260,00

Caditoie stradali in ragione di 21 Kg/cad 13,00 21,000 273,00

SOMMANO kg 9´513,00 5,99 56´982,87

29 / 37 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione

V.04.010.015 infestante Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la

.a vegetazione infestante, l'eliminazione di masse  ... di piccoli

utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere

di quanto tagliato, demolito ed abbattuto

Pulizia del canale esistente 50,00 1,800 90,00

SOMMANO mq 90,00 6,97 627,30

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 411´097,48



pag. 8

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 411´097,48

30 / 42 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

.a appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ...

o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con

idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.

Ripristino tratto ammaolrato 3,00 30,00 6,000 0,250 135,00

SOMMANO mc 135,00 60,93 8´225,55

31 / 43 Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere

PA_05 murarie necessarie eseguite con elementi in cls ad anello

prefabbricati spessore cm. 10 compreso l'onere per la rottura d

... l materiale di risulta ed il trasporto alle discariche l'eventuale

ripristino, compreso il rinfianco di rinforzo in cls.

Si considerano in totale 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 251,00 5´020,00

32 / 44 Intervento di sistemazione delle immisioni dei canali minori

PA_06 nel canale frestola mediante rettifica e regolarizzazione del

tratto imbocco, compreso interventi manuali, lo scavo, il

trasporto a rifiuro dei materiali e delle opere di aggottamento e

di sbararmento provvisorio.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´040,60 4´040,60

OG3  (SpCat 2)

Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto  (Cat 1)

33 / 10 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati

U.05.010.052 di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della

.a fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli

incastri.

Rimozione parapetto su tratto di strada *(lung.=130+60) 190,00 50,000 9´500,00

SOMMANO kg 9´500,00 0,42 3´990,00

34 / 11 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio

R.02.010.050 anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di

.a superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione

di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato

bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm

Taglio asfalto per rifacimento attraversamento stradale 2,00 11,00 22,00

Taglio per inserimento griglia lungo strada 2,00 7,00 14,00

Taglio peer rifacimento zanelle stradale in dx *(lung.=50+60) 110,00 110,00

Taglio peer rifacimento zanelle stradale in sx 145,00 145,00

Taglio per collegamento rete raccolta acque 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ml 307,00 4,04 1´240,28

35 / 12 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con

.a mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume

in opera.

Demolizione di pavimentazione per rifacimento

attraversamento stradale 15,00 2,300 0,150 5,18

Demolizione di pavimentazione per inserimento griglia 7,00 1,500 0,150 1,58

Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in dx *

(lung.=50+60) 110,00 0,800 0,150 13,20

Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in sx 145,00 0,800 0,150 17,40

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 37,36 433´613,91
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R I P O R T O 37,36 433´613,91

Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta

acque 8,00 0,800 0,150 0,96

SOMMANO mc 38,32 17,96 688,23

36 / 13 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita

U.05.010.022 con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del

.a cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

Demolizione di pavimentazione per rifacimento

attraversamento stradale 15,00 2,300 0,200 6,90

Demolizione di pavimentazione per inserimento griglia 7,00 1,500 0,200 2,10

Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in dx *

(lung.=50+60) 110,00 0,800 0,200 17,60

Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in sx 145,00 0,800 0,200 23,20

Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta

acque 8,00 0,800 0,200 1,28

SOMMANO mc 51,08 7,19 367,27

37 / 18 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari

R.02.035.010 di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi

.b.CAM dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  e/o

di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi

struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

Rimozione griglia esistente 24,00 50,000 1´200,00

Rimozione griglia accesso privato 8,00 25,000 200,00

SOMMANO kg 1´400,00 0,55 770,00

38 / 19 Maggiori oneri per l’esecuzione dei lavori di convogliamento

PA_03 della acque meteoriche per le interferenze con i sottoservizi e

ele opere esistenti (recinzioni) esistenti; in particol ... compresi

negli oneri, il maggior costo che l’impresa dovrà sostenere per

eventuali parallelismi con i servizi esistenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 25´000,00 25´000,00

Pavimentazione stradale  (Cat 3)

39 / 26 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici

E.01.040.010 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico

.b e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da

sostanze ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi,

i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla

cave

Dal volume di scavo dell'attraversamento stradale 11,00 2,000 1,500 33,00

A detrarre volume scatolare 11,00 1,400 1,400 -21,56

Sommano positivi mc 33,00

Sommano negativi mc -21,56

SOMMANO mc 11,44 30,68 350,98

40 / 27 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di

.a appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ...

o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con

idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.

Rifacimento attraversamento 11,00 2,000 0,500 11,00

Collegamento rete raccolta 8,00 1,000 0,500 4,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 15,00 460´790,39
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R I P O R T O 15,00 460´790,39

SOMMANO mc 15,00 60,93 913,95

41 / 38 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su

U.05.040.025 ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a

.a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigen ...

come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di

attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.

Inserimento su bordo 60,00 60,00

Inserimento su bordo 130,00 130,00

SOMMANO ml 190,00 266,62 50´657,80

42 / 39 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato

U.05.010.028 bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione

.a stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di

fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di

spessore.

Fresatura tratto di strada 350,00 7,000 7,000 17´150,00

SOMMANO mq/cm 17´150,00 1,05 18´007,50

43 / 40 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U.05.010.020 pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con

.a mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non

utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume

in opera.

Tratti ammalorati 3,00 30,00 6,000 0,100 54,00

SOMMANO mc 54,00 17,96 969,84

44 / 41 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita

U.05.010.022 con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del

.a cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

Tratti ammalorati 3,00 30,00 6,000 0,200 108,00

SOMMANO mc 108,00 7,19 776,52

45 / 45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a

.a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e

costipato con appositi rulli .

Per risagomatura tratto di strada esiste 350,00 7,000 7,000 17´150,00

SOMMANO mq/cm 17´150,00 2,59 44´418,50

46 / 46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.05.020.096 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%

con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in

opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi

rulli.

Rifacimento tappetino 350,00 7,000 3,000 7´350,00

SOMMANO mq/cm 7´350,00 2,84 20´874,00

47 / 47 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce

U.05.050.065 longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad

.b immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m²,  ... otale

pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non

inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.

3,00 350,00 1´050,00

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 1´050,00 597´408,50
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R I P O R T O 1´050,00 597´408,50

SOMMANO ml 1´050,00 2,15 2´257,50

48 / 48 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi

U.05.050.062 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice

.a rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente.

Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

50,00 50,00

SOMMANO mq 50,00 6,68 334,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 600´000,00

T O T A L E   euro 600´000,00
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COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 600´000,00 100,000

C:001 OG8 euro 428´383,63 71,397

C:001.001      Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto euro 277´725,24 46,288

C:001.002      Opere per sistemazione idraulica euro 150´658,39 25,110

C:002 OG3 euro 171´616,37 28,603

C:002.001      Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto euro 32´055,78 5,343

C:002.003      Pavimentazione stradale euro 139´560,59 23,260

TOTALE  euro 600´000,00 100,000

     Pontecagnano Faiano, 03/11/2022

Il Tecnico

RTP: ing. LUONGO Alfredo (Mandatario)
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