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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OG8 (SpCat 1)
Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto (Cat 1)
1/1 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito
E.01.000.010 |con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
a consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa
l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili
in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o
conglomerato
Pulizia area di'intervento 317,15 5,000 17585,75
SOMMANO mq 1'585,75 0,95 1'506,46
2/2 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
V.04.010.015 |infestante Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la
a vegetazione infestante, I'eliminazione di masse ... di piccoli
utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere
di quanto tagliato, demolito ed abbattuto
Tratto a valle dell'attraversamento 300,00 5,000 1'500,00
SOMMANO mq 1'500,00 6,97 10°455,00
3/3 Realizzazione di sbarramento provvisorio del canale con
PA_02 realizzazione di evetuale canale fugatore in terra, impianto di
sollevamento e tubazione, compreso l'imbocco e lo sbocco ne
in esercizio dellimpianto e il ripristino dei luoghi ad
ultimazione del tratto di intervento. Per tratti di 80 - 100 m
4,00
SOMMANO cadauno 4,00/ 137662,97 54'651,88
4/4 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo
E.01.015.010 |a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.c presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione
meccanica
Per lo scavo si considera una percentuale pari all'70% eseguito
con mezzi meccanci e un 30% esguito a mano
Da Sez C1 a C2 *(lung.=24,15-8,68)*(H/peso=(5,14+3,90)/2) 0,60 1547 4,520 41,95
Da Sez C2 a C3 *(lung.=45,75-24,15)*(H/peso=(4+3,90)/2) 0,60 21,60 3,950 51,19
Da Sez C3 a C4 *(lung.=59,58-45,75)*(H/peso=(5,15+4)/2) 0,60 13,83 4,575 37,96
Da Sez C4 a C5 *(lung.=81,91-59,58)*(H/peso=(2,90+5,15)/
2) 0,60 22,33 4,025 53,93
Da Sez C5 a C6 *(lung.=108-81,91)*(H/peso=(3,00+2,90)/2) 0,60 26,09 2,950 46,18
Da Sez C6 a C7 *(lung.=118,03-108,00)*(H/peso=(2,3+3)/2) 0,60/ 10,03 2,650 15,95
Da Sez C7 a C8 *(lung.=133,76-118,03)*(H/peso=(1,20+
2,30)/2) 0,60 15,73 1,750 16,52
Da Sez C8 a C9 *(lung.=160,31-133,76)*(H/peso=(3,50+
1,20)/2) 0,60 26,55 2,350 37,44
Da Sez C9 a C10 *(lung.=182,19-160,31)*(H/peso=(0+3,50)/
2) 0,60 21,88 1,750 22,97
Da Sez C10 a C11 *(lung.=207,94-182,19)*(H/peso=(0+2,50)/
2) 0,60 25,75 1,250 19,31
Da Sez C11 a C12 *(lung.=236,03-207,94)*(H/peso=(0+2,50)/
2) 0,60 28,09 1,250 21,07
Da Sez C12 a C13 *(lung.=260,35-236,03)*(H/peso=(3,30+0)/
2) 0,60 24,32 1,650 24,08
Da Sez C13 a C14 *(lung.=282,21-260,35)*(H/peso=(0+3,30)/
2) 0,60 21,86 1,650 21,64
SOMMANO mc 410,19 34,11 137991,58
A RIPORTARE 80°604,92

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80°604,92
5/5 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione
E.01.020.020 |obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente
b d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
FRESTOLA
Per lo scavo si considera una percentuale pari all'70% eseguito
con mezzi meccanci e un 30% esguito a mano
Da Sez C1 a C2 *(lung.=24,15-8,68)*(H/peso=(5,14+3,90)/2) 0,40 15,47 4,520 27,97
Da Sez C2 a C3 *(lung.=45,75-24,15)*(H/peso=(4+3,90)/2) 0,40 21,60 3,950 34,13
Da Sez C3 a C4 *(lung.=59,58-45,75)*(H/peso=(5,15+4)/2) 0,40 13,83 4,575 25,31
Da Sez C4 a C5 *(lung.=81,91-59,58)*(H/peso=(2,90+5,15)/
2) 0,40 22,33 4,025 35,95
Da Sez C5 a C6 *(lung.=108-81,91)*(H/peso=(3,00+2,90)/2) 040 26,09 2,950 30,79
Da Sez C6 a C7 *(lung.=118,03-108,00)*(H/peso=(2,3+3)/2) 040/ 10,03 2,650 10,63
Da Sez C7 a C8 *(lung.=133,76-118,03)*(H/peso=(1,20+
2,30)/2) 0,40 15,73 1,750 11,01
Da Sez C8 a C9 *(lung.=160,31-133,76)*(H/peso=(3,50+
1,20)/2) 0,40 26,55 2,350 24,96
Da Sez C9 a C10 *(lung.=182,19-160,31)*(H/peso=(0+3,50)/
2) 0,40 21,88 1,750 15,32
Da Sez C10 a C11 *(lung.=207,94-182,19)*(H/peso=(0+2,50)/
2) 0,40 25,75 1,250 12,88
Da Sez C11 a C12 *(lung.=236,03-207,94)*(H/peso=(0+2,50)/
2) 0,40 28,09 1,250 14,05
Da Sez C12 a C13 *(lung.=260,35-236,03)*(H/peso=(3,30+0)/
2) 0,40 24,32 1,650 16,05
Da Sez C13 a C14 *(lung.=282,21-260,35)*(H/peso=(0+3,30)/
2) 0,40 21,86 1,650 14,43
Risagomatura del canele d'irrigazione esietente
A monte 40,00 1,000 40,00
A vella 20,00 1,000 20,00
SOMMANO mc 333,48 163,49 54°520,65
6/6 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti
T.01.030.010 |da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso
a di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ...
ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di
cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
Vedi voce n° 4 [mc 410.19] 410,19
Vedi voce n° 5 [mc 333.48] 333,48
SOMMANO mc 743,67 7,43 5'525,47
7/17 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
T.01.010.010 |terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
a materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi
. ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 4 [mc 410.19] 410,19
Vedi voce n° 5 [mc 333.48] 333,48
SOMMANO mc 743,67 13,82 10277,52
8/8 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
T.01.010.010 |terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
b materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi
.. 1 discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per ogni cinque km in piu oltre i primi 10
Vedi voce n° 7 [mc 743.67] 2,00 17487,34
A RIPORTARE 1'487,34 1507928,56

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'487,34 150'928,56
SOMMANO mc/
Skm 1'487,34 5,63 8373,72
9/9 Sagomatura e regolarizzazione delle sezioni di scavo in roccia
PA 01 con idonea macchina fresatrice compreso il carico sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti.
Larghezza media intervento 3.50 m *(larg.=3,000+2*2) 285,00 7,000 17995,00
Tratto a valle del ponte fino alla vasca *(larg.=3+2) 200,00 5,000 1°000,00
SOMMANO m2 2995,00 30,00 89°850,00
10/ 14 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo
E.01.015.010 |a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
.c presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ...
iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti
sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione
meccanica
Scavo per posa tubazione raccolta acque meteoriche in dx 50,00 0,800 0,400 16,00
SCavo per posa tubazione raccolta acque meteoriche in sx 145,00 0,800 0,400 46,40
Scavo per rifacimento attraversamento stradale 11,00 2,000 1,500 33,00
Scavo per inserimento griglia 7,00 1,000 0,800 5,60
Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta
acque 8,00 0,800 0,400 2,56
SOMMANO mc 103,56 34,11 3'532,43
11/15 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
T.01.010.010 |terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
.a materiali provenienti da lavori di movimento terra ¢ demolizi
. ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con
autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 14 [mc 103.56] 103,56
SOMMANO mc 103,56 13,82 1'431,20
12/16 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento
T.01.010.010 |terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di
b materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi
.. 1 discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 g, per ogni cinque km in pit oltre i primi 10
Vedi voce n° 15 [mc 103.56] 103,56
SOMMANO mc/
Skm 103,56 5,63 583,04
13/17 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
R.02.020.050 |demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20
.d.CAM cm
Demolizione di atrtraversamento strada esistente 7,00 1,000 0,200 1,40
Demolizione di zanella esistente su margine dx 130,00 0,500 0,150 9,75
Demolizione di zanella esistente su margine sx 145,00 0,500 0,150 10,88
Demolizione strutture esietnte per posa in opera di griglia 2,00 24,00 0,250 0,700 8,40
24,00 1,000 0,300 7,20
SOMMANO mc 37,63 288,93 10°872,44
14/20 Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione
E.01.020.020 |obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente
b d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
fi ... dicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
Scavo per rifacimento zanella in dx Pugliano - Faiano 50,00 0,500 0,300 7,50
A RIPORTARE 7,50 265'571,39

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord. DIMENSIONI ‘ IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7,50 265°571,39
Scavo per rifacimento zanella in dx 130,00 0,500 0,300 19,50
Scavo per rifacimento zanella e posa condotta raccolaa acque
in sx Pugliano - Faiano 145,00 0,500 0,600 43,50
Scavo per collegamento rete raccolta 8,00 0,800 0,600 3,84
SOMMANO mc 74,34 163,49 12°153,85
Opere per sistemazione idraulica (Cat 2)
15/21 Ristrutturazione camera di manovra esistente su canale
PA_04 irrigazione del Consorzio d’irrigazione con le Acque di Faiano
e Formula, mediante risamenmento strutturale del solaio esiste
.., il tutto secondo le dispozioni impartite dalla Direzione
Lavori per rendere l'opera compita a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00/ 14536,61 14°536,61
16/22 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
E.03.010.020 |Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
.a.CAM consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza
C25/30
REalizzazione di soletta armata per posa scatolare
prefabbricato 14,00 2,000 0,400 11,20
REalizzazione griglia su strada
Fondo 7,00 1,000 0,300 2,10
Pareti 2,00 7,00 0,250 0,800 2,80
Rifacimento canale in corrispondenza Hotel Frestola
Fondo 24,00 1,000 0,300 7,20
Pareti 2,00 24,00 0,250 0,800 9,60
Canale accesso privato
Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40
Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20
Canale strada laterale Frestola
Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40
Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20
Canale accesso privato S12
Fondo 8,00 1,000 0,300 2,40
Pareti 2,00 8,00 0,250 0,800 3,20
Canale d'irrigazioe in dx idraulica
Fondazione 40,00 0,400 0,300 4,80
Parete 40,00 0,250 1,200 12,00
SOMMANO mc 66,50 169,19 11°251,14
17/23 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di
E.03.030.010 |qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
a cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione.
Realizzazione nuova griglia su strada
Pareti 2,00 7,00 0,800 11,20
Rifacimento canale in corrispondenza Hotel Frestola
Pareti 2,00 24,00 0,800 38,40
Canale accesso privato
Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80
Canale strada laterale Frestola
Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80
Canale accesso privato S12
Pareti 2,00 8,00 0,800 12,80
Canale d'irrigazione in dx idraulica
A RIPORTARE 88,00 303'512,99

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

88,00

303'512,99

18 /24
E.03.040.010
.a.CAM

19/25
file primus)

20/28
U.02.040.025
.e.CAM

21/29
U.04.010.010
a

22/30
E.03.010.010
.c.CAM

23/31
E.03.040.010

SOMMANO mq

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e
posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in barre.

In ragione di 100 kg/mc di calcestruzzo

Vedi voce n° 22 [mc 66.50]

SOMMANO kg

Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o
gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione
rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non infe ... o, e
comunque l'armatura dovra essere verificata con i carichi di
rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm

Nuovo collettore stradale

SOMMANO m

Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari
all'80% di tipo SN8 Tubazione in PVC rigido, con contenuto
minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate
d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco
con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/mq DE 250
mm

Rete raccolta acque meteroriche

Strada in dx

Strada in sx

Collegamento

SOMMANO m

Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o
sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa ...
anti ¢ eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume
reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Letto di posa tubazione e rinfinaco tubazione raccolta acque
meteoriche

Lato dx

Lato dx

Collegamento rete raccolta

SOMMANO mc

Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a
prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti
controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/
25

Calcestruzzo per rifacimento zanelle in

In lato dx *(lung.=50+60)

In lato sx

SOMMANO mc

Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme
alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

100,00

40,00

14,00

50,00
145,00
8,00

50,00
142,00
8,00

110,00
145,00

0,800
0,800
0,600

0,600
0,600

1,200

0,450
0,450
0,450

0,250
0,250

48,00

136,00

6'650,00

6'650,00

14,00

14,00

50,00
145,00
8,00

203,00

18,00
51,12
2,16

71,28

16,50
21,75

38,25

28,33

2,50

422,83

41,33

49,12

155,92

3852,88

16°625,00

5919,62

87389,99

3'501,27

5963,94

A RIPORTARE

3477765,69

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347°765,69
.b.CAM posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
Zanelle debolmente armate con rete elettrosaldata in ragione di
40 Kg/mc di cls
Vedi voce n° 30 [mc 38.25] 40,00 1'530,00
SOMMANO kg 1'530,00 2,70 4'131,00
24/32 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo
U.04.020.020 |pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
.c cemento vibrato con impronte laterali per I'immissione di t ...
Icestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
Pozzetti per caditoie 13,00
SOMMANO cad 13,00 61,73 802,49
25/33 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 | prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm
.c Vedi voce n° 32 [cad 13.00] 13,00
SOMMANO cad 13,00 17,85 232,05
26 /34 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.026 |elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.a inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte |
.. cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm
Pozzetti per linea raccolta acque 2,00
SOMMANO cad 2,00 204,04 408,08
27/35 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi
U.04.020.040 |prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm
J Vedi voce n° 34 [cad 2.00] 2,00
SOMMANO cad 2,00 74,00 148,00
28 /36 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
U.04.020.084 |Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO
a 9001, costituita da telaio composto da longheroni par ...
canaletta compresi la malta cementizia di allettamento .
Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"
Griglie stradale
Hotel frestola 24,00 210,000 5°040,00
Accesso privato 8,00 210,000 17680,00
Strada adiacente frestola 6,00 210,000 1260,00
Strada privata S12 6,00 210,000 1260,00
Caditoie stradali in ragione di 21 Kg/cad 13,00 21,000 273,00
SOMMANO kg 9513,00 5,99 56'982,87
29/37 Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione
V.04.010.015 |infestante Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la
a vegetazione infestante, l'eliminazione di masse ... di piccoli
utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere
di quanto tagliato, demolito ed abbattuto
Pulizia del canale esistente 50,00 1,800 90,00
SOMMANO mq 90,00 6,97 627,30
A RIPORTARE 41109748

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41109748
30/42 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 | costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
a appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ...
o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
Ripristino tratto ammaolrato 3,00 30,00 6,000 0,250 135,00
SOMMANO mc 135,00 60,93 87225,55
31/43 Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere
PA_05 murarie necessarie eseguite con elementi in cls ad anello
prefabbricati spessore cm. 10 compreso l'onere per la rottura d
... | materiale di risulta ed il trasporto alle discariche l'eventuale
ripristino, compreso il rinfianco di rinforzo in cls.
Si considerano in totale 20,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 251,00 5°020,00
32/44 Intervento di sistemazione delle immisioni dei canali minori
PA_06 nel canale frestola mediante rettifica e regolarizzazione del
tratto imbocco, compreso interventi manuali, lo scavo, il
trasporto a rifiuro dei materiali e delle opere di aggottamento e
di sbararmento provvisorio.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 4°040,60 4°040,60
OG3 (SpCat 2)
Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto (Cat 1)
33/10 Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati
U.05.010.052|di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della
.a fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli
incastri.
Rimozione parapetto su tratto di strada *(lung.=130+60) 190,00 50,000 9'500,00
SOMMANO kg 9°500,00 0,42 37990,00,
34/11 Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio
R.02.010.050 |anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di
a superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione
di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato
bituminoso. Profondita di taglio da 0 a 100 mm
Taglio asfalto per rifacimento attraversamento stradale 2,00 11,00 22,00
Taglio per inserimento griglia lungo strada 2,00 7,00 14,00
Taglio peer rifacimento zanelle stradale in dx *(lung.=50+60) 110,00 110,00
Taglio peer rifacimento zanelle stradale in sx 145,00 145,00
Taglio per collegamento rete raccolta acque 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ml 307,00 4,04 17240,28
35/12 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 | pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
a mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume
in opera.
Demolizione di pavimentazione per rifacimento
attraversamento stradale 15,00 2,300 0,150 5,18
Demolizione di pavimentazione per inserimento griglia 7,00 1,500 0,150 1,58
Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in dx *
(lung.=50+60) 110,00 0,800 0,150 13,20
Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in sx 145,00 0,800 0,150 17,40
A RIPORTARE 37,36 43361391
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,36 433'613,91
Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta
acque 8,00 0,800 0,150 0,96
SOMMANO mc 38,32 17,96 688,23
36/13 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita
U.05.010.022|con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del
a cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Demolizione di pavimentazione per rifacimento
attraversamento stradale 15,00 2,300 0,200 6,90
Demolizione di pavimentazione per inserimento griglia 7,00 1,500 0,200 2,10
Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in dx *
(lung.=50+60) 110,00 0,800 0,200 17,60
Demolizione pavimentazione per rifacimento zanella in sx 145,00 0,800 0,200 23,20
Demolizione pavimentazione per collegamentro rete raccolta
acque 8,00 0,800 0,200 1,28
SOMMANO mc 51,08 7,19 367,27
37/18 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari
R.02.035.010|di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi
.b.CAM dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi
struturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari
Rimozione griglia esistente 24,00 50,000 1200,00
Rimozione griglia accesso privato 8,00 25,000 200,00
SOMMANO kg 1'400,00 0,55 770,00
38/19 Maggiori oneri per I’esecuzione dei lavori di convogliamento
PA_03 della acque meteoriche per le interferenze con i sottoservizi e
ele opere esistenti (recinzioni) esistenti; in particol ... compresi
negli oneri, il maggior costo che I’impresa dovra sostenere per
eventuali parallelismi con i servizi esistenti.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 25°000,00 25°000,00
Pavimentazione stradale (Cat 3)
39/26 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici
E.01.040.010 |Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico
b e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
sostanze ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi,
i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla
cave
Dal volume di scavo dell'attraversamento stradale 11,00 2,000 1,500 33,00
A detrarre volume scatolare 11,00 1,400 1,400 -21,56
Sommano positivi mc 33,00
Sommano negativi me -21,56
SOMMANO mc 11,44 30,68 350,98
40/27 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 |costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
.a appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ...
o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con
idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.
Rifacimento attraversamento 11,00 2,000 0,500 11,00
Collegamento rete raccolta 8,00 1,000 0,500 4,00
A RIPORTARE 15,00 460790,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TXEF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 460790,39
SOMMANO mc 15,00 60,93 913,95
41/38 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su
U.05.040.025 |ponte, categoria H2 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigen ...
come definite dalle Autorita competenti, compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.
Inserimento su bordo 60,00 60,00
Inserimento su bordo 130,00 130,00
SOMMANO ml 190,00 266,62 50°657,80
42/39 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
U.05.010.028 | bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione
a stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di
fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m? per ogni cm di
spessore.
Fresatura tratto di strada 350,00 7,000 7,000 17°150,00
SOMMANO mg/cm 17°150,00 1,05 18°007,50
43 /40 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
U.05.010.020 |pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
a mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume
in opera.
Tratti ammalorati 3,00 30,00 6,000 0,100 54,00
SOMMANO mc 54,00 17,96 969,84
44 /41 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita
U.05.010.022|con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del
a cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.
Tratti ammalorati 3,00 30,00 6,000 0,200 108,00
SOMMANO mc 108,00 7,19 776,52
45 /45 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 |costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a
.a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e
costipato con appositi rulli .
Per risagomatura tratto di strada esiste 350,00 7,000 7,000 17°150,00
SOMMANO mg/cm 17°150,00 2,59 44°418,50
46/ 46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
U.05.020.096 | costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi
a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
con ... di 0,7 kg/m? di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi
rulli.
Rifacimento tappetino 350,00 7,000 3,000 7°350,00
SOMMANO mg/cm 7'350,00 2,84 20°874,00
471747 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
U.05.050.065 |longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
b immediata essiccazione, in quantita pari a 2 kg/m?, ... otale
pari a 0,35 kg/m?, con spessore complessivo della striscia non
inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.
3,000 350,00 1'050,00
A RIPORTARE 1'050,00 597°408,50

COMMITTENTE: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO




pag. 11

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TX%F; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1050,00 597°408,50
SOMMANO ml 1°050,00 2,15 2257,50
48 /48 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
U.05.050.062 |pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente.
Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
50,00 50,00
SOMMANO mq 50,00 6,68 334,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 600°000,00
TOTALE euro 600°000,00

A RIPORTARE
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N ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ] "
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 600°000,00| 100,000
C:001 OGS euro 4287383,63 71,397
C:001.001 Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto euro 277°725,24| 46,288
C:001.002 Opere per sistemazione idraulica euro 150°658,39| 25,110
C:002 OG3 euro 171°616,37| 28,603
C:002.001 Rimozioni, scavo, demolizioni e trasaporto euro 32°055,78| 5,343
C:002.003 Pavimentazione stradale euro 139'560,59, 23,260
TOTALE euro 600°000,00| 100,000

Pontecagnano Faiano, 03/11/2022

11 Tecnico
RTP: ing. LUONGO Alfredo (Mandatario)

A RIPORTARE
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