




COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (Provincia di Salerno)

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO SU AREE COMUNALI

LOTTO 3: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI FAIANO

CUP: F66J2000010001



PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

R.8.8

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Cod.: 05-2022

R.T.P. :

ing. Alfredo Luongo (Capogruppo)

Studio SAIPROGETTI Arch. e Ing. Associati

Dott. Geologo Mariateresa Bassi

ing. Antonio Urti

Il R.U.P. - D.E.C. :

ing. Danila D'Angelo

(Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Manutenzione e Infrastrutture)

0	Novembre 2022	Emissione	A. Luongo	A. Luongo	A. Luongo
Revisione	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato



INDICE

1	QUADRO ECONOMICO DI SPESA	2
----------	----------------------------------------	----------



1 QUADRO ECONOMICO DI SPESA

La stima a corpo degli interventi di progetto è stata effettuata utilizzando i prezzi del Prezzario della Regione Campania anno 2022: Tariffa delle Opere Pubbliche della Regione Campania, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28.06.2022 ad oggetto " Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale" e pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022.

Inoltre, per i prezzi non previsti dal citato Prezzario sono stati utilizzati prezzi aggiunti, riportati nello specifico elaborato, desunti da apposite analisi riferite a prezzi di mercato.

Nel progetto non sono previste acquisizioni di aree, e quindi nel quadro economico di spesa non sono stati inseriti importi per gli espropri.

Il costo di costruzione è pari a € 615.000,00 di cui € 600.000,00 soggetti a ribasso e € 15.000,00 per oneri della sicurezza.

Il quadro economico di spesa del presente progetto è di seguito riportato:



PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI

A.1)	Lavori	
	<i>a Corpo</i>	600.000,00 €
Total A1 - Esecuzione delle lavorazioni		600.000,00 €
A.2)		
	<i>Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso</i>	15.000,00 €
	<i>Oneri della sicurezza indiretti non soggetti a ribasso per attuazione misure Covid-19</i>	0,00 €
Totale A2 - Attuazione dei piani di sicurezza		15.000,00 €
Sommano lavori A1 e sicurezza A2		615.000,00 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.01)	Rilievi, accertamenti ed indagini	7.500,00 €
B.02)	Imprevisti	12.300,00 €
B.03)	Smaltimento, oneri di discarica e pagamenti a fattura - Oneri per spostamento sottoservizi	79.950,00 €
B.04)	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	12.300,00 €
B.05)	Spese tecniche generali (compreso Cassa al 4%)	56.369,66 €
B.06)	Spese per stampe, ANAC e procedura di gara	6.884,19 €
B.07)	Accantonamento di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	12.300,00 €
B.08)	IVA al 22% (su A+B.01+B.02+B.03+B.05+B.07)	172.352,32
Sommano B.01 ÷ B.08:		359.956,18 €

C) ECONOMIE DI GARA (Servizi tecnici)

C.01)	Economie su servizi	19.708,05 €
C.02)	Economie per IVA al 22%	4.335,77 €
Sommano C.01 ÷ C.02:		24.043,82 €
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		384.000,00 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A + B + C)	999.000,00 €
--------------------------------------------	---------------------