


Quadro Economico

a) LAVORI a base di gara

a1 Importo dei lavori  €        3.335.000,00 

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €             66.700,00 

Totale lavori (a=a1+a2)  €        3.401.700,00 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1 Pagamenti a fattura - Oneri di discarica  €           150.000,00 

b2 Rilievi, accertamenti e indagini  €             10.000,00 

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi  €             15.000,00 

b4 Imprevisti  €           102.051,00 

b5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni e atti  €                          -   

b6 Accantonamento  €           102.051,00 

Spese tecniche comprendenti (compresi oneri previdenziali ove necessario):

 €           333.034,00 

b7a Fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sm.i.      68.034,00 € 

b7b    200.000,00 € 

b8 Spese per attività di consulenza o di supporto                  -   € 

b9 Spese per commissioni giudicatrici e di gara      15.000,00 € 

b11      50.000,00 € 

b10 Spese per stampe e pubblicità - Contributo ANAC  €               3.571,30 

b12 IVA al 22% (su a+b1+b2+b3+b4+b7+b8+b9+b11)  €           882.592,70 

Totale somme a disposizione (da b1 a b12)  €        1.598.300,00 

TOTALE  €        5.000.000,00 

Intervento di rigenerazione urbana mediante rifunzionalizzazione e

riqualificazione del tessuto cittadino del centro abitato.

Spese tecniche generali (attività preliminari, progettazione esecutiva, 
conferenze di servizi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 
dal capitolato speciale d’appalto; verifica della progettazione; 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici


