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- Quadro economico.



QUADRO ECONOMICO

LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO DELL'INFANZIA

DI VIA LUCANIA

a) LAVORI
al |Lavori a corpo € 2.400.000,00
a2 |Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 60.000,00

Totale lavori (a=al+a2) € 2.460.000,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
bl JRilievi, accertamenti ed indagini € 0,00
b2 |Imprevisti - Pagamenti a fattura € 73.800,00
b3 |Smaltimento e oneri di discarica € 73.800,00
b4 |Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 €49.200,00
b5 |Spese tecnichegenerali (compreso oneri previdenziali) € 196.800,00
b6 |Spese per pubblicita - Contributo ANAC - Commissioni di gara € 10.826,00
b7 JAccantonamento art. 205 D.Lgs. 50/2016 € 73.800,00
b8 JIVA al 22% (su a+b1+b2+b3+b5+b7) € 633.204,00

Totale somme a disposizione (da b1 a b8)

€1.111.430,00

TOTALE

€ 3.571.430,00
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