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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. ita
TARIFFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr. 1 Infisso in pvc a 6 camere di colore bianco comprensivo di vetrocamera triplo come da progetto a trasmittanza
AP.001 termica certificata e ogni onere e magistero per dare 1’infisso in opera a perfetta regola d’arte. Computato euro/
mq
ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 288,00 288,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 7,72 7,72
(L) Trasporto cadauno 1,000 5,00 5,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 3,00 3,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 25,00 25,00
Sommano euro 421,38
Oneri Sicurezza 1% euro 4,21
Sommano euro 425,59
Spese Generali 14.00% * (425.59) euro 59,58
Sommano euro 485,17
Utili Impresa 10% * (485.17) euro 48,52
TOTALE euro/m2 533,69

Data, 03/05/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [APO001.dcf (C:\Users\luigi\OneDrive\ Lavori_in_corso\2022 09 Scuola LLPP Pontecagnano\Computo\)]
ANALISI DEI PREZZI
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Fornitura e posa in opera quadro generale con protezioni e sezionatori di linea
IE_AP.001 [ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 4'500,00 4'500,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 17000,00 17000,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L) Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L) Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L) Opere murarie a corpo 1,000 1°500,00 17500,00
Sommano euro 8'255,94
Oneri Sicurezza 2% euro 165,12
Sommano euro 8'421,06
Spese Generali 14.00% * (8 421.06) euro 17178,95
Sommano euro 9'600,01
Utili Impresa 10% * (9 600.01) euro 960,00
Sommano euro 10°560,01
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 528,00
TOTALE euro/kg 11°088,01
Nr. 2 Fornitura e posa in opera quadro di piano con protezioni e sezionatori di linea.
IE_AP.002 [ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 17700,00 17700,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 300,00 300,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 10,00 10,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 50,00 50,00
(L) Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L) Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L) Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L) Opere murarie a corpo 1,000 100,00 100,00
Sommano euro 2°715,94
Oneri Sicurezza 2% euro 54,32
Sommano euro 27770,26
Spese Generali 14.00% * (2 770.26) euro 387,84
Sommano euro 37158,10
Utili Impresa 10% * (3 158.10) euro 315,81
Sommano euro 3°473,91
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 173,70
TOTALE euro/kg 3'647,61
Nr. 3 Fornitura e posa in opera quadro di centrale con protezioni e sezionatori di linea.
IE_AP.003 [ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 2°000,00(  27000,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 100,00 100,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 50,00 50,00
(L) Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L) Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L) Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L) Opere murarie a corpo 1,000 200,00 200,00
Sommano euro 3°405,94
Oneri Sicurezza 2% euro 68,12
A RIPORTARE 3'474,06

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 3'474,06
Sommano euro 3°474,06
Spese Generali 14.00% * (3 474.06) euro 486,37
Sommano euro 37960,43
Utili Impresa 10% * (3 960.43) euro 396,04
Sommano euro 4'356,47
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 217,82
TOTALE euro/kg 4'574,29
Nr. 4 Fornitura e posa in opera quadro cucina con protezioni e sezionatori di linea.
IE_ AP.004 [ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 17950,00 17950,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 1°000,00 17000,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L) Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L) Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L) Opere murarie a corpo 1,000 1'500,00 17500,00
Sommano euro 5705,94
Oneri Sicurezza 2% euro 114,12
Sommano euro 5'820,06
Spese Generali 14.00% * (5 820.06) euro 814,81
Sommano euro 6°634,87
Utili Impresa 10% * (6 634.87) euro 663,49
Sommano euro 7°298,36
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 364,92
TOTALE euro/kg 7'663,28
Nr. 5 Sovrapprezzo alla linee elettriche per illuminazione in vista costituita da treccia isolata rivestita in cotone o seta di
IE_AP.005 |colore biano, rossa, gialla, oro o nera a richiesta insi ... to a punto luce per superfici attraversate fino a 40 mq,
ovvero per ambienti anche piu grandi attraversati parzialmente.
ELEMENTIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 15,00 15,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 10,00 10,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 0,10 0,10
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 0,50 0,50
(L) Operaio comune h 28,037 0,20 5,61
(L) Operaio qualificato h 31,126 0,20 6,23
(L) Operaio specializzato h 33,494 0,20 6,70
(L) Opere murarie a corpo 1,000 10,00 10,00
Sommano euro 54,14
Oneri Sicurezza 2% euro 1,08
Sommano euro 55,22
Spese Generali 14.00% * (55.22) euro 7,73
Sommano euro 62,95
Utili Impresa 10% * (62.95) euro 6,30
Sommano euro 69,25
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 3,46
TOTALE euro/cadauno 72,71
Nr. 6 Fornitura ¢ posa in opera di punto luce su lucernaio composto da strisce LED's multiple a colori variabili con
IE_AP.006 |dimmeraggio e programmatore crepuscolare utile a coprire una superfic ... ercizio. il tutto fissato su struttura lignea
esistente con collegamento fino al quadro elettrico del piano sottostante.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 420,00 420,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 100,00 100,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 5,00 5,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 4,00 112,15
(L) Operaio qualificato h 31,126 4,00 124,50
(L) Operaio specializzato h 33,494 4,00 133,98
(L) Opere murarie a corpo 1,000 350,00 350,00
Sommano euro 1250,63
Oneri Sicurezza 2% euro 25,01
Sommano euro 1275,64
Spese Generali 14.00% * (1 275.64) euro 178,59
Sommano euro 145423
Utili Impresa 10% * (1 454.23) euro 145,42
Sommano euro 17599,65
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 79,98
TOTALE euro/acorpo 17679,63
Nr. 7 Relamping LED per una maggiore efficienza illuminotecnica dei corpi illuminanti esistenti. Il lavoro, compensato a
IE_AP.007 |corpo per ogni lampada, consiste nella sostituzione dell'illumi ... € a basso consumo previa pulizia ed eventuale
messa in sicurezza del corpo illuminante. Per singola lampada da 5 a 20W.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 4,00 4,00
(L) Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 3,00 3,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 0,10 0,10
(L) Pulizia corpo illuminante a corpo 1,000 3,00 3,00
(L) Operaio comune h 28,037 0,00 0,00
(L) Operaio qualificato h 31,126 0,10 3,11
(L) Operaio specializzato h 33,494 0,00 0,00
(L) Opere murarie a corpo 1,000 0,00 0,00
Sommano euro 13,21
Oneri Sicurezza 2% euro 0,26
Sommano euro 13,47
Spese Generali 14.00% * (13.47) euro 1,89
Sommano euro 15,36
Utili Impresa 10% * (15.36) euro 1,54
Sommano euro 16,90
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 0,85
TOTALE euro/cadauno 17,75
Nr. 8 Fornitura e posa in opera di rete dati tipo WIFI mesh con nodi “nodi”che concorrono in ugual misura alla
IE_AP.008 |distribuzione dei pacchetti dati, senza alcun ordine gerarchico. Costituita ... fetta regola d'arte dovra prevedere ogni
onere e magistero per dare 1'impianto utile e funzionale senza ulteriori oneri.
ELEMENTLIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 1°500,00 1°500,00
(L) Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 800,00 800,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L) Nolia corpo 1,000 200,00 200,00
(L) Operaio comune h 28,037 16,00 448,59
(L) Operaio qualificato h 31,126 32,00 996,03
(L) Operaio specializzato h 33,494 32,00 1071,81
(L) Opere murarie a corpo 1,000 0,00 0,00
Sommano euro 5066,43
Oneri Sicurezza 2% euro 101,33
Sommano euro 5'167,76
A RIPORTARE 5'167,76

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 5167,76
Spese Generali 14.00% * (5 167.76) euro 723,49
Sommano euro 5'891,25
Utili Impresa 10% * (5 891.25) euro 589,13
Sommano euro 6'480,38
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 324,02
TOTALE euro/acorpo 6'804,40
Nr. 9 Impianto di allarme antintrusione, fornito e posto in opera, costituito da centrale multicanale a microprocessore,
IE_AP.009 |sensori a tripla tecnologia per ogni ambiente attraverato line e ogni opera e magistero per dare l'impianto finito a
perfetta regola d'arete.
ELEMENTLIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000|  37500,00/  3'500,00
(L) Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 700,00 700,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L) Nolia corpo 1,000 200,00 200,00
(L) Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L) Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L) Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L) Opere murarie a corpo 1,000 5°000,00 57000,00
Sommano euro 11°345,87
Oneri Sicurezza 2% euro 226,92
Sommano euro 11°572,79
Spese Generali 14.00% * (11 572.79) euro 17620,19
Sommano euro 137192,98
Utili Impresa 10% * (13 192.98) euro 1'319,30
Sommano euro 14°512,28
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 725,61
TOTALE euro/acorpo 15°237,89
Nr. 10 Impianto di videosorveglianza fornito e posto in opera con sistema di registrazione e 12 telecamere da 2.0 Mp,
IE_AP.010 |compreso di linee e accessori per dare l'impianto completo e fubzionante a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 7°500,00 7°500,00
(L) Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 17000,00 17000,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L) Nolia corpo 1,000 300,00 300,00
(L) Operaio comune h 28,037 25,00 700,93
(L) Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L) Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L) Opere murarie a corpo 1,000 4’500,00 4500,00
Sommano euro 157666,43
Oneri Sicurezza 2% euro 313,33
Sommano euro 157979,76
Spese Generali 14.00% * (15 979.76) euro 2°237,17
Sommano euro 18°216,93
Utili Impresa 10% * (18 216.93) euro 1'821,69
Sommano euro 20°038,62
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 17001,93
TOTALE euro/acorpo 21°040,55
Nr. 11 Impianto di antincendio fornito e posto in opera con centralina a microprocessore, pannelli di segnalazione, sirena,
IE_AP.011 |rivelatori di fumo e pulsanti di emergenza vcompreso ogni onere e magistero per dare l'impianto in opera a perfetta
regola d'arte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000|  8°500,00/  8500,00
(L) Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 700,00 700,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L) Nolia corpo 1,000 300,00 300,00
(L) Operaio comune h 28,037 25,00 700,93
(L) Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L) Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L) Opere murarie a corpo 1,000 3'500,00 3'500,00
Sommano euro 157366,43
Oneri Sicurezza 2% euro 307,33
Sommano euro 15°673,76
Spese Generali 14.00% * (15 673.76) euro 2°194,33
Sommano euro 17°868,09
Utili Impresa 10% * (17 868.09) euro 1'786,81
Sommano euro 19°654,90
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 982,75
TOTALE euro/acorpo 20°637,65
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di unita esterna per sistema VRF dal4 a 28 kW collegarsi in serie tipo AERMEC
IM_AP.001 |MVAM2801 IT. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in opera compreso il tiro in alto e gli
accessori.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 7°380,34 7°380,84
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 830,00 830,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) Operaio comune h 28,037 5,00 140,19
(L) Operaio qualificato h 31,126 5,00 155,63
(L) Operaio specializzato h 33,494 5,00 167,47
Sommano euro 9374,13
Oneri Sicurezza 2% euro 187,48
Sommano euro 9'561,61
Spese Generali 14.00% * (9 561.61) euro 17338,63
Sommano euro 107900,24
Utili Impresa 10% * (10 900.24) euro 17090,02
Sommano euro 117990,26
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 599,51
TOTALE euro/cadauno 12°589,77
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di scaldasalviette elettrico termoregolato pT1200W
IM_AP.002 ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 550,00 550,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 100,00 100,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 10,00 10,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 30,00 30,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 0,50 16,75
Sommano euro 765,92
Oneri Sicurezza 2% euro 15,32
Sommano euro 781,24
Spese Generali 14.00% * (781.24) euro 109,37
Sommano euro 890,61
Utili Impresa 10% * (890.61) euro 89,06
A RIPORTARE 979,67

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 979,67
Sommano euro 979,67
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 48,98
TOTALE euro/cadauno 17028,65
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a console tipo AERMEC MVA 220FS, potenza frigorifera 2.20
IM_AP.003 |kW, potenza termica 2,50 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in
opera compreso il tiro in alto e gli accessori.
ELEMENTI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 610,67 610,67
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 230,00 230,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00
(L) Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L) Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L) Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99
Sommano euro 17100,98
Oneri Sicurezza 2% euro 22,02
Sommano euro 17123,00
Spese Generali 14.00% * (1 123.00) euro 157,22
Sommano euro 1°280,22
Utili Impresa 10% * (1 280.22) euro 128,02
Sommano euro 17408,24
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 70,41
TOTALE euro/cadauno 17478,65
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a cassetta a 4 vie ¢ tipo AERMEC MVA 450CA, potenza
IM_AP.004 |frigorifera 4.50 kW, potenza termica 5,00 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio
per la posa in opera compreso il tiro in alto e gli accessori.
ELEMENTLIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 687,00 687,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 230,00 230,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00
(L) Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L) Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L) Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99
Sommano euro 1'177,31
Oneri Sicurezza 2% euro 23,55
Sommano euro 1200,86
Spese Generali 14.00% * (1 200.86) euro 168,12
Sommano euro 1'368,98
Utili Impresa 10% * (1 368.98) euro 136,90
Sommano euro 1505,88
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 75,29
TOTALE euro/cadauno 1°581,17
Nr. 16 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a console tipo AERMEC MVA 500FS, potenza frigorifera 5.00
IM_AP.005 |kW, potenza termica 5,50 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in
opera compreso il tiro in alto e gli accessori.0
ELEMENTLIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 710,00 710,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 430,00 430,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00
A RIPORTARE 1215,00

COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano
ANALISI DEI PREZZ1




pag. 8

Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 1215,00
(L) Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L) Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L) Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99
Sommano euro 1400,31
Oneri Sicurezza 2% euro 28,01
Sommano euro 17428,32
Spese Generali 14.00% * (1 428.32) euro 199,96
Sommano euro 17628,28
Utili Impresa 10% * (1 628.28) euro 162,83
Sommano euro 1°791,11
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 89,56
TOTALE euro/cadauno 1°880,67
Nr. 17 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.006 |liquido portata potenza a valle minoire di 20 kW, tipo AERMEC RNY11. Compreso di ogni omere ¢ magistero per
dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 93,07 93,07
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 255,73
Oneri Sicurezza 2% euro 5,11
Sommano euro 260,84
Spese Generali 14.00% * (260.84) euro 36,52
Sommano euro 297,36
Utili Impresa 10% * (297.36) euro 29,74
Sommano euro 327,10
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 16,36
TOTALE euro/cadauno 343,46
Nr. 18 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.007 |liquido portata potenza a valle minoire di 30 kW, tipo AERMEC RNY 12. Compreso di ogni omere e magistero per
dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTLI
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 122,58 122,58
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 285,24
Oneri Sicurezza 2% euro 5,70
Sommano euro 290,94
Spese Generali 14.00% * (290.94) euro 40,73
Sommano euro 331,67
Utili Impresa 10% * (331.67) euro 33,17
Sommano euro 364,84
A RIPORTARE 364,84
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 364,84
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 18,24
TOTALE euro/cadauno 383,08
Nr. 19 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.008 |liquido portata potenza a valle minoire di 70 kW, tipo AERMEC RNY21. Compreso di ogni omere e magistero per
dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 149,82 149,82
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 312,48
Oneri Sicurezza 2% euro 6,25
Sommano euro 318,73
Spese Generali 14.00% * (318.73) euro 44,62
Sommano euro 363,35
Utili Impresa 10% * (363.35) euro 36,34
Sommano euro 399,69
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 19,98
TOTALE euro/cadauno 419,67
Nr. 20 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.009 |liquido portata potenza a valle minoire di 135 kW, tipo AERMEC RNY31. Compreso di ogni omere ¢ magistero per
dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTLI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 215,65 215,65
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 378,31
Oneri Sicurezza 2% euro 7,57
Sommano euro 385,88
Spese Generali 14.00% * (385.88) euro 54,02
Sommano euro 439,90
Utili Impresa 10% * (439.90) euro 43,99
Sommano euro 483,89
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 24,19
TOTALE euro/cadauno 508,08
Nr. 21 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.010 |liquido per collegamento unita esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil giunto
completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTLIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 522,10 522,10
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
A RIPORTARE 562,10
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 562,10
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 684,76
Oneri Sicurezza 2% euro 13,70
Sommano euro 698,46
Spese Generali 14.00% * (698.46) euro 97,78
Sommano euro 796,24
Utili Impresa 10% * (796.24) euro 79,62
Sommano euro 875,86
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 43,79
TOTALE euro/cadauno 919,65
Nr. 22 Fornitura e posa in opera di collettore a 4+4 uscite per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno
IM_AP.011 |GAS/liquido per collegamento unita esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil
giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTIL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 208,84 208,84
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 371,50
Oneri Sicurezza 2% euro 7,43
Sommano euro 378,93
Spese Generali 14.00% * (378.93) euro 53,05
Sommano euro 431,98
Utili Impresa 10% * (431.98) euro 43,20
Sommano euro 475,18
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 23,76
TOTALE euro/cadauno 498,94
Nr. 23 Fornitura e posa in opera di collettore a 8+8 uscite per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno
IM_AP.012 |GAS/liquido per collegamento unita esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil
giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 279,21 279,21
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 441,87
Oneri Sicurezza 2% euro 8,84
Sommano euro 450,71
Spese Generali 14.00% * (450.71) euro 63,10
Sommano euro 513,81
Utili Impresa 10% * (513.81) euro 51,38
A RIPORTARE 565,19
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO 565,19
Sommano euro 565,19
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 28,26
TOTALE euro/cadauno 593,45
Nr. 24 Fornitura e posa in opera di modulo di controllo centralizzato tipo AERMEC CC" con display 7", tramite il quale si
IM_AP.013 |posso gestire le unita interne in modo centralizzato. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil giunto
completo e coibentato a perfetta regola d'arte incassato o a parete.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 851,25 851,25
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L) Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L) Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L) Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00
Sommano euro 1°013,91
Oneri Sicurezza 2% euro 20,28
Sommano euro 1034,19
Spese Generali 14.00% * (1 034.19) euro 144,79
Sommano euro 1'178,98
Utili Impresa 10% * (1 178.98) euro 117,90
Sommano euro 1296,88
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 64,84
TOTALE euro/cadauno 1361,72
Nr. 25 Fornitura e posa in opera di GAS refrigerante per il riempimento dell'impianto, fornito e posto in opera compreso di
IM_AP.014 |quota parte della prova di tenuta delle tubazioni.
ELEMENTLI:
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione kg 1,000 45,00 45,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 4,00 4,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 2,00 2,00
(L) Operaio comune h 28,037 0,10 2,80
(L) Operaio qualificato h 31,126 0,20 6,23
(L) Operaio specializzato h 33,494 0,20 6,70
Sommano euro 71,73
Oneri Sicurezza 2% euro 1,43
Sommano euro 73,16
Spese Generali 14.00% * (73.16) euro 10,24
Sommano euro 83,40
Utili Impresa 10% * (83.40) euro 8,34
Sommano euro 91,74
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 4,59
TOTALE euro/cadauno 96,33
Nr. 26 Fornitura e posa in opera di centrale termica ACS costituita da due bollitori a pompa di calore tipo Ariston NUOS
IM_AP.015 |WIFI 300 plus con doppia serpentina per solare termico, e resisten ... 1 condensatore, compreso ogni onere e
magistero per fornire la central completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 2,000{ 2°500,00f  5°000,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 950,00 950,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) (L) Opere murarie a corpo 1,000 17500,00 17500,00
A RIPORTARE 87150,00
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario | TOTALE
RIPORTO 87150,00
(L) Isolamento termico a corpo 1,000 300,00 300,00
(L) Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L) Operaio qualificato h 31,126 10,00 311,26
(L) Operaio specializzato h 33,494 10,00 334,94
(L) Fornitura e posa in opera di pompa di ricircolo con temporizzatore a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) Cablaggio elettrico centrale ACS a corpo 1,000 600,00 600,00
Sommano euro 10°476,57
Oneri Sicurezza 2% euro 209,53
Sommano euro 10°686,10
Spese Generali 14.00% * (10 686.10) euro 17496,05
Sommano euro 12°182,15
Utili Impresa 10% * (12 182.15) euro 17218,22
Sommano euro 13°400,37
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 670,02
TOTALE euro/acorpo 14°070,39
Nr. 27 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione per macchina VRF compreso filtri ¢ opere murarie per il
IM_AP.017 |collegamento verso l'esterno, isolamento acustico del locale tecnico e compreso ogni onere e magistero per dare
I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
ELEMENTL
(L) Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000/ 10°500,00| 10°500,00
(L) Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 1'500,00 17500,00
(L) Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L) Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L) (L) Opere murarie a corpo 1,000 17500,00 17500,00
(L) Isolamento acustico locale tecnico a corpo 1,000 2°000,00 27000,00
(L) Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L) Operaio qualificato h 31,126 15,00 466,89
(L) Operaio specializzato h 33,494 10,00 334,94
Sommano euro 177282,20
Oneri Sicurezza 2% euro 345,64
Sommano euro 17°627,84
Spese Generali 14.00% * (17 627.84) euro 2°467,90
Sommano euro 20°095,74
Utili Impresa 10% * (20 095.74) euro 2°009,57
Sommano euro 22°105,31
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 17105,27
TOTALE euro/acorpo 23°210,58
Data,
11 Tecnico
A RIPORTARE
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