


pag. 2

Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Infisso in pvc a 6 camere di colore bianco comprensivo di vetrocamera triplo come da progetto a trasmittanza
AP.001 termica certificata e ogni onere e magistero per dare l’infisso in opera a perfetta regola d’arte. Computato euro/

mq
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 288,00 288,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 7,72 7,72
(L)  Trasporto cadauno 1,000 5,00 5,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 3,00 3,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 25,00 25,00

Sommano euro 421,38
Oneri Sicurezza 1% euro 4,21

Sommano euro 425,59
Spese Generali 14.00% * (425.59)  euro 59,58

Sommano euro 485,17
Utili Impresa 10% * (485.17)  euro 48,52

T O T A L E  euro / m2 533,69
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Fornitura e posa in opera quadro generale con protezioni e sezionatori di linea
IE_AP.001 E L E M E N T I:

(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 4´500,00 4´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L)  Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L)  Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00

Sommano euro 8´255,94
Oneri Sicurezza 2% euro 165,12

Sommano euro 8´421,06
Spese Generali 14.00% * (8 421.06)  euro 1´178,95

Sommano euro 9´600,01
Utili Impresa 10% * (9 600.01)  euro 960,00

Sommano euro 10´560,01
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 528,00

T O T A L E  euro / kg 11´088,01

Nr. 2 Fornitura e posa in opera quadro di piano con protezioni e sezionatori di linea.
IE_AP.002 E L E M E N T I:

(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 1´700,00 1´700,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 300,00 300,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 10,00 10,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L)  Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L)  Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 100,00 100,00

Sommano euro 2´715,94
Oneri Sicurezza 2% euro 54,32

Sommano euro 2´770,26
Spese Generali 14.00% * (2 770.26)  euro 387,84

Sommano euro 3´158,10
Utili Impresa 10% * (3 158.10)  euro 315,81

Sommano euro 3´473,91
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 173,70

T O T A L E  euro / kg 3´647,61

Nr. 3 Fornitura e posa in opera quadro di centrale con protezioni e sezionatori di linea.
IE_AP.003 E L E M E N T I:

(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 100,00 100,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 50,00 50,00
(L)  Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L)  Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L)  Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 200,00 200,00

Sommano euro 3´405,94
Oneri Sicurezza 2% euro 68,12

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 3´474,06
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 3´474,06

Sommano euro 3´474,06
Spese Generali 14.00% * (3 474.06)  euro 486,37

Sommano euro 3´960,43
Utili Impresa 10% * (3 960.43)  euro 396,04

Sommano euro 4´356,47
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 217,82

T O T A L E  euro / kg 4´574,29

Nr. 4 Fornitura e posa in opera quadro cucina con protezioni e sezionatori di linea.
IE_AP.004 E L E M E N T I:

(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 1´950,00 1´950,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Operaio comune h 28,037 6,00 168,22
(L)  Operaio qualificato h 31,126 6,00 186,76
(L)  Operaio specializzato h 33,494 6,00 200,96
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00

Sommano euro 5´705,94
Oneri Sicurezza 2% euro 114,12

Sommano euro 5´820,06
Spese Generali 14.00% * (5 820.06)  euro 814,81

Sommano euro 6´634,87
Utili Impresa 10% * (6 634.87)  euro 663,49

Sommano euro 7´298,36
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 364,92

T O T A L E  euro / kg 7´663,28

Nr. 5 Sovrapprezzo alla linee elettriche per illuminazione in vista costituita da treccia isolata rivestita in cotone o seta  di
IE_AP.005 colore biano, rossa, gialla,  oro o nera a richiesta insi ... to a punto luce per superfici attraversate fino a 40 mq,

ovvero per ambienti anche più grandi attraversati parzialmente.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 15,00 15,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 10,00 10,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 0,10 0,10
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 0,50 0,50
(L)  Operaio comune h 28,037 0,20 5,61
(L)  Operaio qualificato h 31,126 0,20 6,23
(L)  Operaio specializzato h 33,494 0,20 6,70
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 10,00 10,00

Sommano euro 54,14
Oneri Sicurezza 2% euro 1,08

Sommano euro 55,22
Spese Generali 14.00% * (55.22)  euro 7,73

Sommano euro 62,95
Utili Impresa 10% * (62.95)  euro 6,30

Sommano euro 69,25
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 3,46

T O T A L E  euro / cadauno 72,71

Nr. 6 Fornitura è posa in opera di punto luce su lucernaio composto da strisce LED's multiple a colori variabili con
IE_AP.006 dimmeraggio e programmatore crepuscolare utile a coprire una superfic ... ercizio. il tutto fissato su struttura lignea

esistente con collegamento fino al quadro elettrico del piano sottostante.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 420,00 420,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 5,00 5,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 4,00 112,15
(L)  Operaio qualificato h 31,126 4,00 124,50
(L)  Operaio specializzato h 33,494 4,00 133,98
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 350,00 350,00

Sommano euro 1´250,63
Oneri Sicurezza 2% euro 25,01

Sommano euro 1´275,64
Spese Generali 14.00% * (1 275.64)  euro 178,59

Sommano euro 1´454,23
Utili Impresa 10% * (1 454.23)  euro 145,42

Sommano euro 1´599,65
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 79,98

T O T A L E  euro / a corpo 1´679,63

Nr. 7 Relamping LED per una maggiore efficienza illuminotecnica dei corpi illuminanti esistenti. Il lavoro, compensato a
IE_AP.007 corpo per ogni lampada, consiste nella   sostituzione dell'illumi ... e a basso consumo previa pulizia ed eventuale

messa in sicurezza del corpo illuminante. Per singola lampada da 5 a 20W.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 4,00 4,00
(L)  Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 3,00 3,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 0,10 0,10
(L)  Pulizia corpo illuminante a corpo 1,000 3,00 3,00
(L)  Operaio comune h 28,037 0,00 0,00
(L)  Operaio qualificato h 31,126 0,10 3,11
(L)  Operaio specializzato h 33,494 0,00 0,00
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 0,00 0,00

Sommano euro 13,21
Oneri Sicurezza 2% euro 0,26

Sommano euro 13,47
Spese Generali 14.00% * (13.47)  euro 1,89

Sommano euro 15,36
Utili Impresa 10% * (15.36)  euro 1,54

Sommano euro 16,90
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 0,85

T O T A L E  euro / cadauno 17,75

Nr. 8 Fornitura e posa in opera di rete dati tipo WIFI mesh con nodi “nodi”che concorrono in ugual misura alla
IE_AP.008 distribuzione dei pacchetti dati, senza alcun ordine gerarchico. Costituita ... fetta regola d'arte dovrà prevedere ogni

onere e magistero per dare l'impianto utile e funzionale senza ulteriori oneri.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 800,00 800,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L)  Noli a corpo 1,000 200,00 200,00
(L)  Operaio comune h 28,037 16,00 448,59
(L)  Operaio qualificato h 31,126 32,00 996,03
(L)  Operaio specializzato h 33,494 32,00 1´071,81
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 0,00 0,00

Sommano euro 5´066,43
Oneri Sicurezza 2% euro 101,33

Sommano euro 5´167,76

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 5´167,76
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 5´167,76

Spese Generali 14.00% * (5 167.76)  euro 723,49

Sommano euro 5´891,25
Utili Impresa 10% * (5 891.25)  euro 589,13

Sommano euro 6´480,38
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 324,02

T O T A L E  euro / a corpo 6´804,40

Nr. 9 Impianto di allarme antintrusione, fornito e posto in opera,  costituito da centrale multicanale a microprocessore,
IE_AP.009 sensori a tripla tecnologia  per ogni ambiente attraverato line e ogni opera e magistero per dare l'impianto finito a

perfetta regola d'arete.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 700,00 700,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L)  Noli a corpo 1,000 200,00 200,00
(L)  Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L)  Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L)  Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00

Sommano euro 11´345,87
Oneri Sicurezza 2% euro 226,92

Sommano euro 11´572,79
Spese Generali 14.00% * (11 572.79)  euro 1´620,19

Sommano euro 13´192,98
Utili Impresa 10% * (13 192.98)  euro 1´319,30

Sommano euro 14´512,28
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 725,61

T O T A L E  euro / a corpo 15´237,89

Nr. 10 Impianto di videosorveglianza fornito e posto in opera con sistema di registrazione e 12 telecamere da 2.0 Mp,
IE_AP.010 compreso di linee e accessori per dare l'impianto completo e fubzionante a perfetta regola d'arte.

E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 7´500,00 7´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L)  Noli a corpo 1,000 300,00 300,00
(L)  Operaio comune h 28,037 25,00 700,93
(L)  Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L)  Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 4´500,00 4´500,00

Sommano euro 15´666,43
Oneri Sicurezza 2% euro 313,33

Sommano euro 15´979,76
Spese Generali 14.00% * (15 979.76)  euro 2´237,17

Sommano euro 18´216,93
Utili Impresa 10% * (18 216.93)  euro 1´821,69

Sommano euro 20´038,62
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 1´001,93

T O T A L E  euro / a corpo 21´040,55

Nr. 11 Impianto di antincendio fornito e posto in opera con centralina a microprocessore, pannelli di segnalazione, sirena,
IE_AP.011 rivelatori di fumo e pulsanti di emergenza vcompreso ogni onere e magistero per dare l'impianto in opera a perfetta

regola d'arte.

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 8´500,00 8´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera e messa in sicurezza a corpo 1,000 700,00 700,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 50,00 50,00
(L)  Noli a corpo 1,000 300,00 300,00
(L)  Operaio comune h 28,037 25,00 700,93
(L)  Operaio qualificato h 31,126 25,00 778,15
(L)  Operaio specializzato h 33,494 25,00 837,35
(L)  Opere murarie a corpo 1,000 3´500,00 3´500,00

Sommano euro 15´366,43
Oneri Sicurezza 2% euro 307,33

Sommano euro 15´673,76
Spese Generali 14.00% * (15 673.76)  euro 2´194,33

Sommano euro 17´868,09
Utili Impresa 10% * (17 868.09)  euro 1´786,81

Sommano euro 19´654,90
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 982,75

T O T A L E  euro / a corpo 20´637,65

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di unità esterna per sistema VRF da14 a 28 kW collegarsi in serie tipo AERMEC
IM_AP.001 MVAM2801 IT. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in opera compreso il tiro in alto e gli

accessori.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 7´380,84 7´380,84
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 830,00 830,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Operaio comune h 28,037 5,00 140,19
(L)  Operaio qualificato h 31,126 5,00 155,63
(L)  Operaio specializzato h 33,494 5,00 167,47

Sommano euro 9´374,13
Oneri Sicurezza 2% euro 187,48

Sommano euro 9´561,61
Spese Generali 14.00% * (9 561.61)  euro 1´338,63

Sommano euro 10´900,24
Utili Impresa 10% * (10 900.24)  euro 1´090,02

Sommano euro 11´990,26
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 599,51

T O T A L E  euro / cadauno 12´589,77

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di scaldasalviette elettrico termoregolato pT1200W
IM_AP.002 E L E M E N T I:

(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 550,00 550,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 100,00 100,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 10,00 10,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 30,00 30,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 0,50 16,75

Sommano euro 765,92
Oneri Sicurezza 2% euro 15,32

Sommano euro 781,24
Spese Generali 14.00% * (781.24)  euro 109,37

Sommano euro 890,61
Utili Impresa 10% * (890.61)  euro 89,06

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 979,67
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 979,67

Sommano euro 979,67
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 48,98

T O T A L E  euro / cadauno 1´028,65

Nr. 14 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a console tipo AERMEC MVA 220FS, potenza frigorifera 2.20
IM_AP.003 kW, potenza termica 2,50 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in

opera compreso il tiro in alto e gli accessori.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 610,67 610,67
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 230,00 230,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00
(L)  Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L)  Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L)  Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99

Sommano euro 1´100,98
Oneri Sicurezza 2% euro 22,02

Sommano euro 1´123,00
Spese Generali 14.00% * (1 123.00)  euro 157,22

Sommano euro 1´280,22
Utili Impresa 10% * (1 280.22)  euro 128,02

Sommano euro 1´408,24
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 70,41

T O T A L E  euro / cadauno 1´478,65

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a cassetta a 4 vie e tipo AERMEC MVA 450CA, potenza
IM_AP.004 frigorifera 4.50 kW, potenza termica 5,00 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio

per la posa in opera compreso il tiro in alto e gli accessori.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 687,00 687,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 230,00 230,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00
(L)  Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L)  Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L)  Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99

Sommano euro 1´177,31
Oneri Sicurezza 2% euro 23,55

Sommano euro 1´200,86
Spese Generali 14.00% * (1 200.86)  euro 168,12

Sommano euro 1´368,98
Utili Impresa 10% * (1 368.98)  euro 136,90

Sommano euro 1´505,88
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 75,29

T O T A L E  euro / cadauno 1´581,17

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di condizionatore VRF a console tipo AERMEC MVA 500FS, potenza frigorifera 5.00
IM_AP.005 kW, potenza termica 5,50 kW, portata media 320 mc/h. Il prezzo comprende ogni onere accessorio per la posa in

opera compreso il tiro in alto e gli accessori.0
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 710,00 710,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 430,00 430,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 40,00 40,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 35,00 35,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 1´215,00
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 1´215,00

(L)  Operaio comune h 28,037 2,00 56,07
(L)  Operaio qualificato h 31,126 2,00 62,25
(L)  Operaio specializzato h 33,494 2,00 66,99

Sommano euro 1´400,31
Oneri Sicurezza 2% euro 28,01

Sommano euro 1´428,32
Spese Generali 14.00% * (1 428.32)  euro 199,96

Sommano euro 1´628,28
Utili Impresa 10% * (1 628.28)  euro 162,83

Sommano euro 1´791,11
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 89,56

T O T A L E  euro / cadauno 1´880,67

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.006 liquido portata potenza a valle minoire di  20 kW, tipo AERMEC RNY11. Compreso di ogni omere e magistero per

dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 93,07 93,07
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 255,73
Oneri Sicurezza 2% euro 5,11

Sommano euro 260,84
Spese Generali 14.00% * (260.84)  euro 36,52

Sommano euro 297,36
Utili Impresa 10% * (297.36)  euro 29,74

Sommano euro 327,10
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 16,36

T O T A L E  euro / cadauno 343,46

Nr. 18 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.007 liquido portata potenza a valle minoire di  30 kW, tipo AERMEC RNY12. Compreso di ogni omere e magistero per

dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 122,58 122,58
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 285,24
Oneri Sicurezza 2% euro 5,70

Sommano euro 290,94
Spese Generali 14.00% * (290.94)  euro 40,73

Sommano euro 331,67
Utili Impresa 10% * (331.67)  euro 33,17

Sommano euro 364,84

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 364,84
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 364,84

Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 18,24

T O T A L E  euro / cadauno 383,08

Nr. 19 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.008 liquido portata potenza a valle minoire di  70 kW, tipo AERMEC RNY21. Compreso di ogni omere e magistero per

dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 149,82 149,82
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 312,48
Oneri Sicurezza 2% euro 6,25

Sommano euro 318,73
Spese Generali 14.00% * (318.73)  euro 44,62

Sommano euro 363,35
Utili Impresa 10% * (363.35)  euro 36,34

Sommano euro 399,69
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 19,98

T O T A L E  euro / cadauno 419,67

Nr. 20 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.009 liquido portata potenza a valle minoire di  135 kW, tipo AERMEC RNY31. Compreso di ogni omere e magistero per

dare lil giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 215,65 215,65
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 378,31
Oneri Sicurezza 2% euro 7,57

Sommano euro 385,88
Spese Generali 14.00% * (385.88)  euro 54,02

Sommano euro 439,90
Utili Impresa 10% * (439.90)  euro 43,99

Sommano euro 483,89
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 24,19

T O T A L E  euro / cadauno 508,08

Nr. 21 Fornitura e posa in opera di giunto a "Y" per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno GAS/
IM_AP.010 liquido per collegamento unità esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil giunto

completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 522,10 522,10
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 562,10
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 562,10

(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 684,76
Oneri Sicurezza 2% euro 13,70

Sommano euro 698,46
Spese Generali 14.00% * (698.46)  euro 97,78

Sommano euro 796,24
Utili Impresa 10% * (796.24)  euro 79,62

Sommano euro 875,86
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 43,79

T O T A L E  euro / cadauno 919,65

Nr. 22 Fornitura e posa in opera di collettore a 4+4  uscite  per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno
IM_AP.011 GAS/liquido per collegamento unità esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil

giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 208,84 208,84
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 371,50
Oneri Sicurezza 2% euro 7,43

Sommano euro 378,93
Spese Generali 14.00% * (378.93)  euro 53,05

Sommano euro 431,98
Utili Impresa 10% * (431.98)  euro 43,20

Sommano euro 475,18
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 23,76

T O T A L E  euro / cadauno 498,94

Nr. 23 Fornitura e posa in opera di collettore a 8+8  uscite  per sistema VRF per sistema 2 tubi per linea mandata e ritorno
IM_AP.012 GAS/liquido per collegamento unità esterne in serie o parallelo. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil

giunto completo e coibentato a perfetta regola d'arte sotto traccia.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 279,21 279,21
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 441,87
Oneri Sicurezza 2% euro 8,84

Sommano euro 450,71
Spese Generali 14.00% * (450.71)  euro 63,10

Sommano euro 513,81
Utili Impresa 10% * (513.81)  euro 51,38

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 565,19
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 565,19

Sommano euro 565,19
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 28,26

T O T A L E  euro / cadauno 593,45

Nr. 24 Fornitura e posa in opera di modulo di controllo centralizzato tipo AERMEC CC" con display 7", tramite il quale si
IM_AP.013 posso gestire le unità interne in modo centralizzato. Compreso di ogni omere e magistero per dare lil giunto

completo e coibentato a perfetta regola d'arte incassato o a parete.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione cadauno 1,000 851,25 851,25
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 20,00 20,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 15,00 15,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Operaio comune h 28,037 1,00 28,04
(L)  Operaio qualificato h 31,126 1,00 31,13
(L)  Operaio specializzato h 33,494 1,00 33,49
(L)  Assistenza muraria a corpo 1,000 30,00 30,00

Sommano euro 1´013,91
Oneri Sicurezza 2% euro 20,28

Sommano euro 1´034,19
Spese Generali 14.00% * (1 034.19)  euro 144,79

Sommano euro 1´178,98
Utili Impresa 10% * (1 178.98)  euro 117,90

Sommano euro 1´296,88
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 64,84

T O T A L E  euro / cadauno 1´361,72

Nr. 25 Fornitura e posa in opera di GAS refrigerante per il riempimento dell'impianto, fornito e posto in opera compreso di
IM_AP.014 quota parte della prova di tenuta delle tubazioni.

E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione kg 1,000 45,00 45,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 5,00 5,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 4,00 4,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 2,00 2,00
(L)  Operaio comune h 28,037 0,10 2,80
(L)  Operaio qualificato h 31,126 0,20 6,23
(L)  Operaio specializzato h 33,494 0,20 6,70

Sommano euro 71,73
Oneri Sicurezza 2% euro 1,43

Sommano euro 73,16
Spese Generali 14.00% * (73.16)  euro 10,24

Sommano euro 83,40
Utili Impresa 10% * (83.40)  euro 8,34

Sommano euro 91,74
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 4,59

T O T A L E  euro / cadauno 96,33

Nr. 26 Fornitura e posa in opera di centrale termica ACS costituita da due bollitori a pompa di calore tipo Ariston NUOS
IM_AP.015 WIFI 300 plus con doppia serpentina per solare termico, e resisten ... l condensatore, compreso ogni onere e

magistero per fornire la central completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 2,000 2´500,00 5´000,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 950,00 950,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  (L) Opere murarie a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano

A   R I P O R T A R E 8´150,00
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Num.Ord. DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA E DEGLI Quantità R.
E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 8´150,00

(L)  Isolamento termico a corpo 1,000 300,00 300,00
(L)  Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L)  Operaio qualificato h 31,126 10,00 311,26
(L)  Operaio specializzato h 33,494 10,00 334,94
(L)  Fornitura e posa in opera di pompa di ricircolo con temporizzatore a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  Cablaggio elettrico centrale ACS a corpo 1,000 600,00 600,00

Sommano euro 10´476,57
Oneri Sicurezza 2% euro 209,53

Sommano euro 10´686,10
Spese Generali 14.00% * (10 686.10)  euro 1´496,05

Sommano euro 12´182,15
Utili Impresa 10% * (12 182.15)  euro 1´218,22

Sommano euro 13´400,37
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 670,02

T O T A L E  euro / a corpo 14´070,39

Nr. 27 Fornitura e posa in opera di sistema di canalizzazione per macchina VRF compreso filtri e  opere murarie per il
IM_AP.017 collegamento verso l'esterno, isolamento acustico del locale tecnico e compreso ogni onere e magistero per dare

l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Materiale base per fornitura come da descrizione a corpo 1,000 10´500,00 10´500,00
(L)  Accessori per la posa in opera a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00
(L)  Trasporto cadauno 1,000 200,00 200,00
(L)  Noleggio attrezzatura per la corretta posa in opera a corpo 1,000 500,00 500,00
(L)  (L) Opere murarie a corpo 1,000 1´500,00 1´500,00
(L)  Isolamento acustico locale tecnico a corpo 1,000 2´000,00 2´000,00
(L)  Operaio comune h 28,037 10,00 280,37
(L)  Operaio qualificato h 31,126 15,00 466,89
(L)  Operaio specializzato h 33,494 10,00 334,94

Sommano euro 17´282,20
Oneri Sicurezza 2% euro 345,64

Sommano euro 17´627,84
Spese Generali 14.00% * (17 627.84)  euro 2´467,90

Sommano euro 20´095,74
Utili Impresa 10% * (20 095.74)  euro 2´009,57

Sommano euro 22´105,31
Percentuale +/- sul totale analisi 5% euro 1´105,27

T O T A L E  euro / a corpo 23´210,58

 
    Data, __________

Il Tecnico
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