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1. Premessa

Con la determinazione n. 125 del 26/01/2023, adottata ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
quale determina a contrarre € stato stabilito di procedere all’'affidamento del “Servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva” dellintervento denominato “Realizzazione mensa istituto scolastico di istruzione
secondaria Zoccola e primaria Sant’Antonio alla via Picentia — CUP F61B21006500006, intervento che
rientra tra gli investimenti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza —
PNRR.

Con successiva determinazione n. 389 del 08/03/2023 sono stati aggiudicati con efficacia, ai sensi dell'art.
32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 alling. Salvatore Falcone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Salerno
al n. 7342, con studio in via Venezia n.3, Pontecagnano Faiano (SA), I'incarico di progettazione definitiva,

esecutiva e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

La presente progettazione definitiva / esecutiva, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli
indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla Stazione Appaltante, per i lavori di “Realizzazione mensa istituto
scolastico di istruzione secondaria Zoccola e primaria Sant'/Antonio alla via Picentia” nel rispetto delle
direttive espresse nel PNRR DL 59/2021 convertito in L. 101/2021 e ss.mm.ii.

1.1. Normativa di riferimento

Vengono di seguito elencate le principali norme di riferimento adottate per la stesura del progetto

architettonico in oggetto.

- Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs del 18 aprile 2016 n. 50 e successive
integrazioni;

- D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2017, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

- Legge Regionale n. 48 del 1974 “Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido
comunali”;

- Legge Regionale 6 luglio 2012 n. 15 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la
modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;

- Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 relativo alle norme tecniche di edilizia scolastica;

- Decreto Ministeriale n.37/2008 relativo agli impianti a servizio degli edifici;

- DGR del 23 aprile 2014 n.107 “Approvazione catalogo dei servizi di cui al regolamento di

esecuzione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 117;
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DPR n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

- DPR n. 380 del 6 giugno 2001 Sezione Il del capo Il “Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e provati aperti al pubblico”;

- DM 23 giugno 2022 — Decreto C.A.M. — Criteri Ambientali Minimi;

- Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;

- Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139",

- D.M. 16 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione
ed esercizio degli asili nido;

- Decreto del Ministro dell’Interno del 26 giugno del 1984 e s.m.i. “omologazione dei materiali
ai fini della prevenzione incendi’;

- Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

- LEGGE n. 447, 26.10.95 - Legge quadro sull'inquinamento acustico;

- DPCM 5.12.97 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;

- UNI/TR 11175 - Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni
acustiche degli edifici.

- Consiglio Superiore dei lavori Pubblici — istruzioni per 'applicazione delle “Norme tecniche
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme UNI EN relative ai
vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici;

- Ordinanza DPCM 3274 del 20 marzo 2003 cosi come integrata dalle ordinanze 3379 del 5
novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del
territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;

- Regio Decreto n.773 del 18 giugno 1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;

- EUROCODICE 2 “Progettazione delle strutture di calcestruzzo”;

- le legqi, i decreti, le norme ed i regolamenti inerenti alla prestazione energetica egli edifici,
in particolare le norme vigenti in Regione Campania;

- Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale
dell’'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Legge 10/1991
e s.m.i.) Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici in attuazione del
D.Lgs.192/2005;
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- Legge Regionale N. 15 Del 6 Luglio 2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento
e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non
autosufficienza”;

- REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23
ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignita e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8
novembre 2000, n. 328)

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Campania, nella Provincia

di Salerno e nel Comune di Pontecagnano.

2. Inquadramento territoriale e vincoli

Il sito in esame & censito al Catasto Terreni al Foglio 7 p.lla 2186, ed & ubicato nel Comune di

Pontecagnano Faiano (SA), con accesso dalla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore.

L’area di intervento si trova all'interno delle superfici di pertinenza dell’Istituito scolastico di istruzione
secondaria D. Zoccola, confinando sul lato sud con l'edificio scolastico D. Zoccola e ad est con I'edificio
della scuola primaria; questi ultimi possono accedere mediante un varco pedonale gia esistente sul fronte
est. La pavimentazione & realizzata in masselli ed € in alcuni punti sconnessa. Inoltre, ad oggi, I'area
oggetto di intervento € interessata dai Lavori di recupero funzionale del piano seminterrato dell’lstituto
Scolastico “D. Zoccola”. Tali opere prevedono lo sbancamento generale fronte nord ed est, fino alla quota
esistente di piano, la conseguente realizzazione delle necessarie opere di contenimento, il ripristino delle
linee a rete, la sistemazione finale del piazzale. Il salto di quota generatosi tra 'accesso ai locali terranei e

l'esistente piazzale esterno sara debitamente protetto con la realizzazione di un muro di contenimento.
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Figura 2 foto dal piazzale verso la scuola D. Zoccola

Sotto 'aspetto urbanistico il lotto ricade in Zona Territoriale Omogenea C “Zona di espansione”, sotto zona
C1 del vigente Piano Regolatore Generale. Non insistono, sullarea interessata dai lavori, vincoli derivanti
da parchi o riserve naturali, non € stata rilevata la presenza di immobili sottoposti a vincolo architettonico o

storico — monumentale, né di siti archeologici (sebbene I'area in esame risulti nelle immediate vicinanze
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del Parco Archeologico di Pontecagnano). Dal punto di vista Paesaggistico la zona di che trattasi non
risulta sottoposta a tutela ai sensi dellart. 136 e art. 142 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., sebbene di pregio

trattandosi di area ricadente in “Fascia costiera per 5'000 m dalla battigia”.

Vincolo sismico: il lotto & ricompreso in zona sismica di classe 2 “zona con pericolosita sismica media
dove possono verificarsi forti terremoti” ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale N. 5447 del 7

novembre 2002 (aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania).

Altri vincoli di tutela: il lotto non ricade in area sottoposta a vincolo archeologico, né in area sottoposta a

fascia di rispetto autostradale, cimiteriale, elettrodotti e depuratori.

Vincolo Autorita di Bacino: il territorio comunale ricade nell Ambito dell’'ex Autorita di Bacino Destra Sele.
Il Piano Stralcio per I'Assetto Idrogeologico (PSAI) classifica I'area su cui sorgera I'immobile secondo i

seguenti gradi di rischio e pericolosita:

Rischio Idraulico Nessuno
Rischio Frana Nessuno
Pericolosita Frana Nessuno

3. Rilievi effettuati

Al fine di acquisire una dettagliata base conoscitiva dello stato di fatto del complesso, necessaria per

sviluppare la consequenziale attivita progettuale, sono stati effettuati i seguenti rilievi:

. geometrico diretto e indiretto;

. fotografico.

Il rilievo indiretto & stato effettuato con I'utilizzo di Laser scanner dal quale & stata elaborata la nuvola di
punti con precisione di 1mm a 10m, utile a definire compiutamente l'area di intervento grazie alla
restituzione in ambiente BIM. A valle delle operazioni di rilievo & stato restituito un modello tridimensionale

informatizzato che ha agevolato notevolmente le successive operazioni di redazione del progetto.
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Figura 3 — Restituzione in ambiente BIM della nuvola di punti

4. |l progetto

Il progetto prevede la realizzazione — sul piazzale esterno di pertinenza l'istituto scolastico D. Zoccola — di
un edificio monopiano da adibire a mensa scolastica, che sara utilizzato sia dagli alunni della scuola
secondaria D. Zoccola che dagli alunni della scuola primaria S. Antonio. La progettazione ha interessato
esclusivamente il nuovo edificio; le opere inerenti le sistemazioni esterne non rientrano all'interno della
presente progettazione.

4.1. Tecnologie costruttive
4.1.1. Struttura

Come riportato allinterno della Relazione Geologica a firma della Dott.ssa Geol. Daniela Viappiani,
linsieme dei dati acquisiti ha consentito la ricostruzione di un modello geologico di riferimento del

sottosuolo, schematizzato come segue:

- Strato 1: limo sabbioso argilloso;

- Strato 2: sabbie travertinose debolmente limose;

Strato 3: sabbie travertinose addensate in subordine travertino.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato “MSA-ESE-RG03-Relazione geologica” allegata al

presente progetto.
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La suddetta configurazione ha indirizzato le scelte del sistema di fondale. Le fondazioni della struttura
saranno del tipo a misto: saranno infatti realizzati dei pali di fondazione in corrispondenza delle pilastrate
di profondita 9.6 metri e diametro 375 mm; in testa sara realizzata una platea di spessore 40cm che fungera

anche da imposta per il primo calpestio.

In ottemperanza alle NTC 2018 § 6.4.3.6 — Controlli di integrita dei pali, per i casi in cui ‘la qualita dei pali
dipenda in misura significativa dai procedimenti esecutivi e dalle caratteristiche geotecniche dei terreni di
fondazione, devono essere effettuati controlli di integrita. Il controllo dell'integrita, da effettuarsi con prove
dirette o indirette di comprovata validita, deve interessare almeno il 5% dei pali della fondazione con un
minimo di 2 pali.” Quindi, prima della realizzazione dell'intero sistema di fondazione, in accordo al §
6.4.3.7.1 — Prove di progetto su pali pilota, “Le prove per la determinazione della resistenza del singolo
palo (prove di progetto) devono essere eseguite su pali appositamente realizzati (pali pilota) identici, per
geometria e tecnologia esecutiva, a quelli da realizzare e ad essi sufficientemente vicini.” Le prove su pal
pilota “devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno
o comunque tali da consentire di ricavare diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei
carichi e dei tempi, significativi ai fini della valutazione della resistenza. Il sistema di vincolo deve essere
dimensionato per consentire un valore del carico di prova non inferiore a 2,5 volte l'azione di progetto
utilizzata per le verifiche agli SLE”:
Per quanto riguarda I'elevazione la parte centrale del fabbricato (corpo alto) sara realizzato con pilastri in
c.a. 30x60 cm armati con barre @16 e staffe @10, tranne il pilastro num 25 che sara 30x70 con barre ¢20
e staffe @10; e travi in legno lamellare. Le travi principali avranno sezione 24x36, mentre le secondarie
20x24. 1l tipo di legno sara GL24C. Perimetralmente saranno presenti delle travi in c.a. di dimensioni
30x50cm. n’altra parte della struttura (corpo basso) sara realizzata con pilastri e travi in c.a. e solaio
laterocementizio. | pilastri in c.a. avranno sezione 30x60 cm
L’altezza maggiore del corpo centrale ha una duplice funzione:

- garantire una illuminazione indiretta della sala grazie alle finestre alte collocate sui prospetti

ovest e nord;

- riconoscibilita architettonica dei volumi grazie al “movimento” generato dalla altezza

differenti;
Al di sopra del solaio di copertura sono collocati i pannelli fotovoltaici, che integrano la richiesta energetica

in modo da rendere I'edificio NZEB.

Per ulteriori approfondimenti inerenti alle strutture si rimanda ai relativi elaborati.

4.1.2. Involucro edilizio

Le partizioni in elevazione saranno realizzate da:
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- Tompagni in triplo strato, con laterizi accoppiati costituiti da blocchi forati, con interposto
pannello in polistirene espanso grafitato, intonacati su entrambi i lati per le pareti che affacciano
sulla corte centrale;

- Tramezzi con sistema in doppia lastra di cartongesso posati a secco;

- Per i locali umidi (bagni e cucina) la lastra di gesso sara del tipo idrorepellente;

- Aperture esterne (finestre e portefinestre) in alluminio anodizzato a taglio termico con
vetrata termoisolante, con aperture a libro, a vasistas;

- Aperture interne (porte) in alluminio ad uno o due battenti, in profilati in lega di alluminio

estruso.

Le finiture verticali saranno realizzate con intonaco civile liscio a tre strati e successiva tinteggiatura con

pittura lavabile.

4.1.3. Pavimentazioni

Per la sala refettorio la pavimentazione sara del tipo in PVC a tinta unita, di spessore 2.5mm, posato su
idoneo massetto di sottofondo dosato a 300kg. Allinterno dei locali di servizio la pavimentazione sara in
piastrelle tipo litogres poste in opera su idoneo sottofondo di malta.

4.2. Dimensionamento secondo la normativa vigente
Le scuole attualmente presentano una popolazione scolastica di:

- Scuola Primaria di primo grado S. Antonio: 120 alunni;

- Scuola Secondaria di Primo Grado D. Zoccola: 301 alunni;

Per un totale di 421 alunni. In fase di dimensionamento sono stati rispettati i limiti e vincoli imposti dal D.M
18/12/1975, riportati nella tabella sottostante.

CATEGORIA DESTINAZIONE INDICE SUPERFICIE PROGETTO
MINIMA
Mg/aunno ~ mgq  mq
Mensa scuola Primaria 0,70 84,00
mq mq
e Mensa scuola Secondaria 0,50 150,50
Totale 234,50 310,3
Cucina e accessori 30,00 73,30
altezza m m
3,00 3,65

Tabella 1 — Stralci delle tab. 4, 5, 6, 7 del D.M. 18/12/1975

MSA-ESE-RG01-Relazione tecnica generale 21.docx 8



Comune di Pontecagnano Faiano Realizzazione mensa istituto scolastico di
Provincia di Salemo istruzione secondaria Zoccola e primaria
Via M. Alfani, 52 Sant’Antonio alla via Picentia

CIG: 9561008964 - CUP: F61B21006500006

Gli spazi, cosi come i coperti sono da considerarsi, nel loro utilizzo:

- Scuola Primaria di primo grado S. Antonio: doppio turno di refezione;

- Scuola Secondaria di Primo Grado D. Zoccola: 70% dei partecipanti € doppio turno di refezione;
Restituendo cosi il numero minimo di coperti in utilizzo contemporaneo che sara di:

- Scuola Primaria di primo grado S. Antonio: 60 alunni;

- Scuola Secondaria di Primo Grado D. Zoccola: 106 alunni;
In totale 166 coperti minimi. Il progetto prevede 170 coperti.
4.1. Distribuzione degli spazi

La mensa avra l'accesso principale a sud che permette un comodo ingresso sia degli alunni della scuola
secondaria, tramite il passaggio coperto preesistente, sia degli alunni della scuola primaria, che accedono
gia al piazzale tramite il varco pedonale sul fronte est. La quota del piano di calpestio, rispetto al piano
campagna e di +0.50cm, dislivello superato mediante scale con alzata comoda e — per l'ingresso principale

— una rampa con pendenza al 5% per assicurare I'accessibilita anche ai diversamente abili.

Fulcro della struttura & il locale adibito a refettorio, che dovra ospitare gli alunni delle due scuole. L'ambiente
e illuminato da ampie vetrate a sud e ad est, al fine di assicurare il corretto apporto di luce ed evitare
Fabbagliamento nelle ore piu calde grazie agli aggetti sovrastanti della copertura. | tavoli sono distribuiti in

modo da assicurare n. 170 coperti serviti simultaneamente.

Sono stati realizzati due blocchi per i servizi igienici, al fine di garantire la fruizione separata per gli alunni

della primaria e della secondaria.

Il locale cucina € collocato a nord al fine di avere una comunicazione diretta con I'esterno. A servizio dei
dipendenti & previsto anche un bagno ed uno spogliatoio dedicato. Completano la struttura il locale tecnico

collocato a nord tra la cucina e i bagni.
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Figura 5 Pianta funzionale della struttura con distribuzione dei locali
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4.2. Refettorio

La sala presenta una superficie netta di 238 m?, con ingresso principale da sud, sia con rampa che con
scala con alzata comoda pari a 12,5 cm. Sul fronte est sono presenti due uscite di emergenza che
conducono sullo spazio esterno. La pavimentazione della sala sara in linoleum, faciimente lavabile e
durabile. La copertura in legno della sala refettorio € lasciata a vista, al fine di conferire pregio architettonico
alla struttura. Le ampie vetrate a sud e ad est garantiscono il giusto apporto di luce diretta, evitando
'abbagliamento in quanto i tavoli non sono collocati in prossimita delle finestre e l'inclinazione del sole
durante le ore di occupazione (range 12-15) non colpisce direttamente i tavoli. Gli infissi alti collocati a nord
e ad ovest hanno il compito di fornire il giusto apporto di luce naturale indiretta alla sala, evitando

Fabbagliamento e il surriscaldamento globale.

La disposizione degli arredi mobili & stata inserita all'interno degli elaborati grafici per definire la migliore
distribuzione dei tavoli e la corretta progettazione delle vie di fuga, ma non computata all'interno degli

elaborati economici.

Figura 6 Vista interna della sala refettorioi

4.3. Cucina

La cucina & stata collocata a nord al fine di progettare un accesso separato dall'utenza scolastica sia per i
mezzi di servizio e approvvigionamento che per i dipendenti. Il carico e scarico delle merci avverra da nord
tramite un accesso separato e ingresso direttamente in dispensa. La cucina & suddivisa in due aree

principali:

1. una zona dedicata alla preparazione dei pasti con tavoli, fuochi e friggitrice;
2. una zona dedicata al lavaggio delle stoviglie.

MSA-ESE-RG01-Relazione tecnica generale 21.docx 11



iy Comune di Pontecagnano Faiano Realizzazione mensa istituto scolastico di
Provincia di Salemo istruzione secondaria Zoccola e primaria
Via M. Alfani, 52 Sant’Antonio alla via Picentia

CIG: 9561008964 - CUP: F61B21006500006

In considerazione di tale suddivisione dalla zona preparazione pasti & prevista una porta di uscita verso il

refettorio, mentre nella zona lavaggio € prevista una porta in ingresso dalla sala.

Da un punto di vista impiantistico la cucina € progettata per una potenza complessiva inferiore ai 116kW,
per cui valgono le prescrizioni del D.M. 12/04/1996 e lattivita non risulta soggetta al certificato di

prevenzione incendi.

| componenti della cucina sono stati inseriti allinterno degli elaborati grafici ma non computati per
esaurimento dei fondi disponibili all'interno del presente progetto. Per la fornitura e installazione si demanda

ad un successivo stralcio funzionale.
4.4. Requisiti igienico sanitari
Per la verifica della conformita si cita il D.M. 5/07/1975:

“Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e

ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d’uso.

Per ciascun locale d’abitazione, 'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare
un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non

dovra essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Di seguito per ciascun locale soggetto a verifica si riporta I'altezza interna (per la verifica dell'altezza
minima) e i valori di controllo dei rapporti aeroilluminanti, limitatamente ai locali soggetti a tale verifica.

Abaco dei locali e verifica RAI

n° Destinazione hint. Area Vol. Netto RA.Lim S.A. S.IL RA. R
d'uso [m] [m?] [m?] [m?] [m?]
6 Cucina 2.95 36.4 107 1 0.100 3.78 3.13 0.109 0.102 VS

21 Refettorio 4.50 237.7 1093.2 0.125 1743 4412 0.073 0.185 VS
S.A.: superfice areante
S.I.: superfice illuminante
R.A.: rapporto areante (S.A./Area)
R.I.: rapporto illuminante (S.I./Area)
R.A.Lim: rapporto aero-illuminante limite, pari a 1/8 o un 1/10 a seconda delle destinazioni d’'uso
VS: Verifica soddisfatta

4.1. Bagni per disabili

La normativa vigente impone, per i WC destinati anche a persone con disabilita, le dimensioni minime di

180 cm x 180 cm di spazio, al netto delle murature.
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Il progetto della nuova mensa prevede due bagni per diversamente abili, uno per blocco bagni:
loc.3 WCh 11=186cm |L=215cm;
loc.7 WCh 11=182cm =215 cm;

Dove |1 ed |, sono le dimensioni dellambiente.

Figura 7 Studio solare per la verifica dell’abbagliamento dei tavoli

5. Superamento delle barriere architettoniche

L’edificio sara completamente fruibile dai diversamente abili grazie alla rampa di accesso posta sul
prospetto sud, con pendenza al 5%. Per ogni blocco di servizi igienici & previsto un bagno per diversamente
abili. Per maggiori dettagli sulla progettazione per utenti diversamente abili si rimanda a relazione
specialistica MSA-ESE-RGO09 - Relazione sul superamento delle barriere architettoniche ai sensi della

Legge n.13/89 e tavole allegate.

6. Impianti

Dal punto di vista impiantistico il complesso sara dotato di impianti tecnologici progettati secondo le
normative vigenti in materia, tenendo presente il quadro esigenziale delle tipologie di attivita ospitate nel
complesso: tutti gli impianti saranno realizzati a "regola d'arte” non solo per quanto riguarda le modalita di
installazione, ma anche per la qualita e caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali da
installare; saranno realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformita alle norme, prescrizioni,

regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in campo nazionale e locale, preposti dalla
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Legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarita della loro esecuzione, secondo le piu recenti direttive

normative vigenti in materia.

Sul punto si rinvia alla consultazione degli elaborati specifici di riferimento: relazioni specialistiche e grafici

progettuali.
6.1. Impianto idrico sanitario

L’impianto idrico avra inizio in corrispondenza del contatore comunale e sara realizzato da tubazione in

polietilene interrata che raggiungera il pozzetto indicato con P1 in corrispondenza del locale tecnico.

La produzione di acqua calda avverra tramite n°1 pompa di calore dedicata ed un accumulo per il cui

dimensionamento si utilizzano la casistica e le formule indicate nella UNI 9182.

Si determina il consumo d’acqua calda (C) richiesta nel periodo di punta, considerando i consumi medi

d’acqua calda a 40°C dei normali apparecchi sanitari, riportati in dalla norma.

L’impianto e le apparecchiature per la produzione d’acqua calda sanitaria a servizio della struttura saranno
realizzati con elementi ceramici di concezioni moderne nel rispetto della qualita e delleconomicita degli

interventi.

Le acque nere prodotte dai due blocchi bagni che dalla cucina saranno convogliate verso due pozzetti
esterni (in prossimita dei relativi blocchi bagni ad est e a nord), i quali convoglieranno a loro volta in un
unico pozzetto di raccolta ubicato a nord il quale indirizzera le acque nere verso il collettore fognario
presente sulla SS18. Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque verso il collettore fognario &
prevista l'installazione di una pompa di sollevamento, nel caso in cui il pozzetto di raccolta delle acque della

mensa risulti essere sottoposto rispetto al collettore fognario sulla SS18.

Per le acque meteoriche saranno previsti dei sistemi di raccolta, al fine di rispondere sia al D.Lgs. 152/2006
—titolo Il capo IV) sia ai vincoli imposti dal nuovo Decreto CAM 23/06/2022 n.256, il quale prevede al punto
2.3.5.1 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche “la realizzazione di una rete separata per la
raccolta delle acque meteoriche”. A tal scopo le acque saranno convogliate verso un serbatoio esterno di
capacita 10.000I collocato ad ovest della nuova mensa scolastica, consentendone il riutilizzo per uso
irriguo. |l troppo pieno sara condotto a gravita verso la rete di smaltimento di nuova realizzazione del

piazzale seminterrato della scuola D.Zoccola.

La progettazione del recupero acque ¢€ stata inserita allinterno degli elaborati grafici ma non computata
per esaurimento dei fondi disponibili allinterno del presente progetto. Per la fornitura e installazione si

demanda ad un successivo stralcio funzionale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'elaborato “MSA-ESE-IS01 Impianto idrico Sanitario — Relazione

Specialistica” e i relativi elaborati.
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6.2. Impianto di climatizzazione

Il progetto prevede la fornitura e listallazione degli impianti per la climatizzazione con sistema di
generazione a pompa di calore e terminali in ventilconvettori, per il freddo e per il caldo, cosi da favorire il

benessere interno e il risparmio energetico.

Tutti gli impianti sono dotati, in ogni loro parte, di tutte le apparecchiature e tutti gli accessori prescritti dalle
norme vigenti od occorrenti per il perfetto funzionamento, anche se non espressamente menzionati, atti al

controllo ed alla tele-gestione.
6.1. Impianto fotovoltaico

Al fine di soddisfare il fabbisogno energetico della nuova struttura in rispondenza sia ai requisiti del Decreto
CAM 23/06/2022 e di quanto previsto dal PNRR, & stato progettato un impianto di 24,20kWp, costituito da
44 moduli di 550W distribuiti come da elaborati allegati al progetto. L'impianto ricopre il 60% del consumo
per la produzione di acqua calda sanitare ed impianto di climatizzazione estate/inverno. | moduli verranno
posizionati medianti profilati in alluminio con inclinazione pari a 5 gradi e ancorati alla struttura assemblata

in copertura.

La progettazione dell'impianto fotovoltaico & stata inserita all'interno degli elaborati grafici ma computata
per un solo pannello, causa esaurimento dei fondi disponibili allinterno del presente progetto. Per il

completamento dellimpianto si demanda ad un successivo stralcio funzionale.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato “MSA-ESE-IF01 — Relazione Specialistica impianto

fotovoltaico” e i relativi elaborati.
6.1. Impianto elettrico, di iluminazione ed emergenza

La redazione del progetto degli impianti elettrici e speciali ai sensi del D.M. n. 37/08, ¢ stata finalizzata alla
realizzazione di un intervento di qualita e tecnicamente valido nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici

e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Inoltre, detta progettazione & stata improntata a principi di minimizzazione dellimpegno di risorse materiali
non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate nellintervento, di massima
manutenibilita, durabilita dei materiali e dei componenti, sostituibilita degli elementi, compatibilita dei

materiali ed agevole controllabilita delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

Si utilizzeranno materiali di elevata qualita per le distribuzioni primarie e secondarie (vie cavi e cavi), i quadri
e sottoquadri elettrici, gli impianti di alimentazione e prese f.m., gli impianti di illuminazione normale ed in
emergenza, limpianto di terra, gli impianti elettrici a servizio delle utenze tecnologiche, I'impianto

rivelazione incendi e la predisposizione per 'impianto telefonico e la trasmissione dati.
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L'impianto utilizza corpi illuminanti con efficienza luminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa
cromatica uguale o superiore a 90. | prodotti installati devono essere in modo da consentire di separare le
diverse parti che compongono I'apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo
a fine vita. E previsto un sistema domotico, coadiuvato da sensori di presenza e lampade a tecnologia led,
che consentano la riduzione del consumo di energia elettrica. In riferimento al decreto del 23 giugno 2022

in vigore dal 4 dicembre 2022 si precisa che gli impianti saranno cosi caratterizzati:

e |mpianto di illuminazione sara dotato di:

o sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione,
spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli
eventuali apporti luminosi naturali. La regolazione di tali sistemi si basa su principi di
rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e
fascia oraria. Tali requisiti sono garantiti per edifici ad uso non residenziale e per edifici ad
uso residenziale limitatamente alle aree comuni; questo avverra tramite il sistema domotico
implementato coadiuvato da sensori di presenza, pulsanti knx e lampade a tecnologia Dali.

o Le lampade a led sono nel rispetto dei CAM e pertanto avranno una durata minima di
50.000 ore

e |mpianto condizionamento ed aeraulico

Per limpianto in oggetto sono individuati locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente
apparecchiature e macchine, aventi gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori pertanto
conservano la caratterisitica di ispezionabilita e manutenzione degli impianti stessi. Per entrambi sara
prevista una ispezione tecnica iniziale, da tecnici delle aziende fornitrici in presenza dell'installatore prima

della fase di primo avviamento dell'impianto e messa in esercizio dell'impianto.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato “MSA-ESE-IE01 Impianto elettrico — Relazione

Specialistica” e i relativi elaborati e calcoli.

7. Impianto antincendio

Il progetto della nuova mensa scolastica prevede l'installazione di una cucina alimentata a gas, rientrando
nel campo di applicazione del D.P.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”, Attivita 74 — Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso. Tuttavia, essendo la potenza complessiva delle
componenti dell'impianto inferiore ai 116kW tale attivita non rientra tra quelle soggette all'obbligatorieta del

controllo di prevenzione incendi e relative comunicazioni.
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Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato “MSA-ESE-IA01 Relazione specialistica impianto

antincendio” e i relativi elaborati.

8. Scavi, demolizioni e movimento terra.

Il progetto della nuova mensa sorge su un’area libera, non sono previste demolizioni di corpi di fabbrica
esistenti. Gli scavi saranno limitati alla sola realizzazione delle strutture di fondazione (platea su pali),

prevedendo un volume di risulta di circa 219,1 m?.

Il volume di scavo e il relativo strato di scotico saranno utilizzati per i rinterri e le sistemazioni esterne del
nuovo edificio, previa analisi al fine di valutarne 'eventuale inquinamento e di conseguenza il trasporto a

discarica ovvero lo spandimento in sito.

Figura 8 Vista esterna dell’edificio

9. Censimento e gestione delle interferenze

Le interferenze riscontrabili nella fase di esecuzione degli interventi possono essere di tre tipologie:
1. Interferenze aeree
2. Interferenze superficiali

3. Interferenze interrate
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1. L’area oggetto di intervento non presenta particolari criticita in considerazione degli interventi a farsi: le
linee elettriche di alta, media e bassa tensione e i pali di illuminazione non interferiscono con i mezzi di

lavoro che saranno impiegati.

2. Gli interventi ricadono in un’area circoscritta e sulla quale non insistono linee ferroviarie, fiumi, canali e

fossi di guardia.

3. sullarea di intervento sono presenti delle reti idriche (acque bianche) e pozzetti, cosi come individuato
dalla tavola A03. La modifica di queste reti & attualmente in corso allinterno dell’appalto che ha come

oggetto i lavori di realizzazione delle aule al piano seminterrato della scuola D. Zoccola.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’elaborato “MSA-ESE-RG04-Relazione sulle interferenze”.
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10. Costi, modalita d’appalto e tempi di esecuzione
| costi delle lavorazioni sono esplicitati all'interno dellelaborato “MSA-ESE-EC01-Computo metrico
estimativo”, parte integrante del presente progetto. L’appalto sara a corpo, gli articoli di lavoro sono stati

ricavati per la maggior parte dal Prezzario Ufficiale di riferimento:

- Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Campania 2023;

- Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Basilicata 2023;

per gli articoli di lavoro non presenti nel Prezzario Ufficiale sono stati creati dei nuovi prezzi facendo
riferimento a prezzari assimilati da altri Listini Ufficiali o allesperienza del progettista, previa consultazione

con il Responsabile Unico del Procedimento.

LAVORI
a) A corpo € 723.040,24
b) Oneri di sicurezza € 21.695,17

TOTALE LAVORI (a+b) €744.735,41

L’importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, riga a), al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’'aggiudicatario, aumentato dall'importo degli oneri

di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) di cui al comma 1, riga b).

Non & soggetto al ribasso l'importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto
4.1.4 dellallegato XV al D. Lgs. n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di

cui al comma 1, rigo 2.

Il presente lavoro avra una durata stimata in 300 giorni naturali e consecutivi, cosi come previsto all'interno

dell’elaborato MSA-ESE-RG13 “Cronoprogramma dei lavori”.
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