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Sezione 11 - COSTI DELLA SICUREZZA

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

par.ug.

lung. | larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

1
SIC.01.02.001

2
SIC.01.02.030.2.
a

3
SIC.01.02.030.2.
b

PIATTAFORMA PER
BARACCAMENTI/DEPOSITO CON TRAVERSINE
IN LEGNO Costituita da traversine in legno
distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e
sovrastante tavolato spessore cm5.
Refettorio

Spogliatoio/WC

SOMMANO m?

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE|
MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,
deposito  materiali  pericolosi, ecc.
Caratteristiche:  Struttura di  acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando queste azioni vengono
ripetute pil volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimi; -
il trasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine)
opera. Il box ed i relativi accessori sono €
restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione)
del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezza e ligiene dei lavoratori.
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20
X 2,20 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE
Refettorio

SOMMANO cad

BOX IN LAMIERA DIMENSIONI ESTERNE
MASSIME M 2,60 X 5,20 X 2,20 Ad uso
magazzino, rimessa attrezzi da lavoro,
deposito  materiali  pericolosi, ecc.
Caratteristiche:  Struttura di  acciaio
zincato, con tetto a due pendenze o
semicurvo, montaggio rapido ad incastro.
Sono compresi: - luso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire una ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio
anche quando queste azioni vengono
ripetute piu volte durante il corso dei lavori
a seguito della evoluzione dei medesimij -
il trasporto presso il cantiere; - la
preparazione della base di appoggio;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine)
opera. Il box ed i relativi accessori sono €
restano di proprieta dell’impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
del box. Misurato al mese o frazione di mese
per assicurare la corretta organizzazione)

del cantiere anche al fine di garantire la

2,00

5,20| 2,60
4,10 2,40

13,52
19,68

33,20

1,00

95,60

128,00

3.173,92

128,00




4
SIC.01.02.005.a

5
SIC.01.02.005.b

sicurezza e ligiene dei lavoratori.
DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 5,20
X 2,20 - PER OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE
N° 1 box refettorio x 8 mesi

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO IGIENICO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di spogliatoio con
servizio igienico prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 410x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento ¢
copertura grecati dello spessore minimo di
40 mm, partizioni interne, serramenti
interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wc, od in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli
oneri per il carico e lo scarico;- - ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in
cantiere; - ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -
lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta
differenziata del materiale di risulta; - il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta; -
lindennita di discarica; - il puntuale e
scrupoloso rispetto delle normative vigenti
in materia antinfortunistica nei cantieri
edili e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta (3
durata del cantiere. Sono escluse la
predisposizione del piano di posa ¢
l'arredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER I
PRIMO MESE O FRAZIONE

SOMMANO cad

SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON
SERVIZIO  IGIENICO Nolo, su piano
opportunamente predisposto per tutta la
durata del cantiere, di spogliatoio con
servizio igienico prefabbricato delle
dimensioni esterne minime 410x240x240 cm
costituito da struttura portante in acciaio,
pannelli sandwich di tamponamento ¢
copertura grecati dello spessore minimo di
40 mm, partizioni interne, serramenti
interni ed esterni in alluminio, pavimento
vinilico e completi di tutte le distribuzioni
impiantistiche. La dotazione idrico-
sanitaria sara comprensiva di servizio
igienico composto da tazza wc, od in
alternativa vaso alla turca, lavabo e boiler
completi di ogni accessorio. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati: - gli
oneri per il carico e lo scarico;- - ogni
genere di trasporto; - il posizionamento in
cantiere; - ogni genere di allacciamento alle
reti tecnologiche; - le pulizie periodiche; -
lo sgombero a fine cantiere; - la raccolta
differenziata del materiale di risulta; - il
conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di

risulta; - lindennita di discarica; - il

puntuale e scrupoloso rispetto delle

8,00

2,00

8,00

8,00

2,00

2,00

27,00

334,30

216,00

668,60




6
SIC.01.03.001

7
SIC.03.01.001.a

8
SIC.03.04.020.b

9
SIC.03.01.020.a

normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili e quanto
altro necessario per dare il prefabbricato in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di
posa e larredo dello spogliatoio che
saranno valutati separatamente. - PER|
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

N° 2 spogliatoi per mesi 8 successivi al 1a

SOMMANO cad

RECINZIONE IN POLIETILENE Realizzata con
rete in polietilene alta densita, peso 240
g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sostegno in ferro zincato
fissati nel terreno a distanza di m

1. Allestimento in opera, compreso
montaggio, manutenzione, la rimozione e il
ritiro del materiale a fine lavori. Costo di
utilizzo dei materiali per tutta la durata dei
lavori.

delimitazione zone di deposito

SOMMANO m?

IMPIANTO DI TERRA Costituito da corda in
rame nudo di adeguata sezione
direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con
profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5,
compreso lo scasso ed il ripristino del
terreno. Sono compresi: - l’uso per la durata
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione, le revisioni
periodiche e il controllo di sicurezza; - il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute)
pil volte durante il corso dei lavori; -
l’immediata sostituzione in caso d’usura; -
la dichiarazione dell’installatore
autorizzato; - lo smantellamento a fine fase]
lavoro. L’impianto € e resta di proprietal
dell’impresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per | utilizzo temporaneo
dell’impianto, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. - PER LA
FORNITURA IN OPERA DELL'IMPIANTO BASE,
PER LA DURATA DEI LAVORI

Ponteggio
Box

Punti per attrezzature

SOMMANO cad

QUADRO ELETTRICO GENERALE Completo di
apparecchiatura di comando e di protezione
differenziale e magnetotermica; costo
mensile. - DA 64 A

SOMMANO cad

COLLEGAMENTO DEI CONDUTTORI DI TERRA
- A PARTI METALLICHE (Ponteggi, box,
baracche, ecc.) mediante capicorda ramato|
e ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

16,00

2,00

4,00
2,00
2,00

1,00

2,00

30,00

16,00

16,00

60,00

60,00

4,00

2,00

8,00

1,00

1,00

2,00

150,90

6,00

362,00

22,16

2.414,40

360,00

2.896,00

22,16




10
SIC.03.01.010.d

11
SIC.03.01.25.3.a
2

12
SIC.01.05.001.a

13
SIC.01.05.001.b

14
SIC.02.01.015.1.
b

SOMMANO cad

CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA
INTERRATA Fornita e posta in opera,
compreso lo scavo ed il rinterro. - SEZIONE
35 MMQ

treccia per ponteggio e box

SOMMANO ml

DISPERSORE PROFILATO A CROCE (50X50X5)
MM Fornito e posto in opera, per la posa in
opera si utilizzera una testa di battuta con
rapporto di 1 ogni 10 dispersori. - IN ACCIAO
ZINCATO DI LUNGHEZZA M 1,5

Dispersori ponteggio

Dispersori box

Dispersori per attrezzature

SOMMANO cad

CASSONE ~ METALLICO MC 6  Per
contenimento di materiali di
scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la
durata del lavoro al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
fase di lavoro. E inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo
del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. - PER IL PRIMO
MESE O FRAZIONE

Cassoni deposito macerie

SOMMANO mese

CASSONE ~ METALLICO MC 6  Per
contenimento di materiali di
scavo/macerie. Sono compresi: - l'uso per la
durata del lavoro al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento e l'allontanamento a fine
fase di lavoro. E inoltre compreso quanto
altro occorre per lutilizzo temporaneo
del cassone al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. - PER OGNI MESE IN
PIU O FRAZIONE

Mese successivo

SOMMANO mese

PASSERELLA PEDONALE Prefabbricata in
metallo per attraversamenti di scavi o spazi
ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi
sicuri e programmati, della larghezza di cm
60 quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando € previsto il
trasporto di materiali, completa di
parapetti su entrambi i lati, fornita e posta
in opera. Sono compresi: - luso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- il montaggio e lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza

3,00

3,00

185,00

2,00

185,00

185,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,66

17,99

23,10

92,80

37,10

7,32

3.328,15

161,70

278,40

111,30




15
SIC.02.01.005.a

16
P.03.010.065.a

17
P.03.010.065.b

dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute piu volte durante la fase di lavoro;
- il documento che indica le caratteristiche]
tecniche, con particolare riferimento al
carico che puo transitare in relazione alla|
luce da superare e le istruzioni per l'uso e 3|
manutenzione; - laccatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietal
dellimpresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della
passerella. Misurato al metro lineare posto
in opera, per lintera

durata della fase di lavoro. - LARGHEZZA|
UTILE DI PASSAGGIO CM 120
Passerella per scavo

SOMMANO ml

PARAPETTI IN LEGNO Da realizzare per 3
protezione contro il vuoto, (esempio: cigli
degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto|
in opera. | dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore.
| correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di 0,60 m, inoltre sia i correnti che|
le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: - l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; - il
montaggio con tutto cio che occorre per|
eseguirlo e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute
pit volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine|
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprieta dellimpresa. E inoltre compreso
quanto altro occorre per lutilizzo
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro
lineare posto in opera, per lintera durata
delle fasi di lavoro. Assi di legno per la
realizzazione di  robusto  parapetto
anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00
dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede.

Protezione ciglio scavo

SOMMANO ml

Ponteggio completo, fornito e posto in|
opera Ponteggio completo, fornito e posto
in opera, con mantovane, basette, supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato con
l'impiego di telai ad H manicotti spinottati..
Per il 1°mese o frazione

Perimetro fabbricato

SOMMANO mq

Ponteggio completo, fornito e posto in|
opera Ponteggio completo, fornito e posto
in opera, con mantovane, basette, supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato con
l'impiego di telai ad H manicotti spinottati..
Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
Nolo per 2 mesi successivi al 1°

SOMMANO mq/3 0 gg

2,00

8,00

140,00

140,00

728,00

8,00

8,00

140,00

140,00

728,00

728,00

1.456,00

1.456,00

56,00

14,00

19,14

1,63

448,00

1.960,00

13.933,92

2.373,28




18
SIC.01.01.020.a

19
SIC.01.01.020.b

20
5.1.01.6.21

21
SIC.04.06.001.2.
a

22
SIC.04.06.001.2.
b

SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e
castelletti e simili con stuoie, fornita e
posta in opera. Sono compresi: - ogni onere|
e magistero per dare la schermatura
montata; lo smontaggio eseguito da|
personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, ad
opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine)
opera; - il mantenimento in condizioni di
sicurezza per tutta la durata dei lavori. -
Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dellimpresa. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni
metro quadrato di facciavista. - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Vedi voce n® 17

SOMMANO m?

SCHERMATURA CON STUOIE Di ponteggi e
castelletti e simili con stuoie, fornita e
posta in opera. Sono compresi: - ogni onere|
e magistero per dare la schermatura
montata; lo smontaggio eseguito da
personale esperto e dotato dei prescritti
Dispositivi di Protezione Individuale, ad
opera ultimata, anche in tempi differenti; -
l'accatastamento e lo smaltimento a fine)
opera; - il mantenimento in condizioni di
sicurezza per tutta la durata dei lavori. -
Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dellimpressa. E inoltre compreso quanto|
altro occorre per dare la schermatura
realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni
metro quadrato di facciavista. - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Nolo per 2 mesi successivi al 1° (vedi voce
17)

SOMMANO m?

Lampada per illuminazione/segnalazione|
del tipo a tartaruga iP min. 55 collegata a
linea esistente montata a parete con
lampadina fino a 60W.

Segnalazione ponteggio

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E, omologato M.l. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro,
comprese le verifiche periodiche. - PER I
PRIMO MESE O FRAZIONE

Estintore

SOMMANO cad

ESTINTORE Classe B C E, omologato M.l. DM
20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di
sicurezza a molla e manometro di
indicazione di carica, dotato di sistema di
controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro,
comprese le verifiche periodiche. - PER
OGNI MESE IN PIU O FRAZIONE

Esgintore per mesi successivi al 1°

SOMMANO cad

728,00

2,00

4,00

1,00

8,00

728,00

728,00

728,00

1.456,00

1.456,00

4,00

4,00

1,00

1,00

8,00

8,00

2,77

0,50

22,58

84,60

19,74

2.016,56

728,00

90,32

84,60

157,92




23
SIC.04.05.005.b

24
SIC.06.030

25
SIC.06.035

26
SIC.04.02.020

27

SIC.04.02.005.1.

a

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO Completa
di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni di legge. Sono compresi: -
l'uso per la durata della fase che prevede 3
presenza in cantiere di questo presidio al
fine di garantire un immediato primo
intervento assicurando meglio la sicurezza e
l'igiene dei lavoratori; - il reintegro del
contenuto; - il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; - l'allontanamento a fine opera. E
inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo della cassetta di medicazione,
limitatamente al periodo temporale
previsto dalla fase di lavoro. Misurata
cadauno per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere e al fine di
garantire la sicurezza, ligiene e la salute
dei lavoratori. Per tutta la durata dei lavori.
- PER OLTRE DUE DIPENDENTI

SOMMANO cad

DISPENSER DI SOLUZIONI IDROALCOLICHE
Fornitura e installazione di dispenser di
soluzioni idroalcoliche o altro prodotto
idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato
dal Ministero della Salute e dalle normative
di riferimento emanate in materia, esclusal
la fornitura dei prodotti igienizzanti. Prezzo
per dispenser manuale da parete con
capienza 500ml integrato da  cartello
dedicato, da

affiggere a parete o su supporto.

Locale Wc spogliatoio

SOMMANO cad

SOLUZIONE DISINFETTANTE IN GEL PER
IGIENIZZAZIONE MANI Fornitura di prodotti
classificati "Biocidi" per ligiene umana o
come PMC (Presidio Medico Chirurgico)
conforme al regolamento (UE) 528/2012 e
al DPR 392/1998, a base di etanolo (Alcool
Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo|
(Alcool isopropilico), Perossido di Idrogeno)
(acqua ossigenata), ammonio quaternario €|
acido lattico in contenitori con tappo. Il
presente articolo si intende comprensivol
degli oneri per il riempimento dei
dispenser (dispenser

pagato a parte).

Lt. 1 x settimana x mesi 9

SOMMANO [t

TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per|
l'individuazione dei responsabili, dell'opera
e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore
10/10 mm a rifrangenza classe |; per tutto]
il periodo dei lavori.

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato €
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco
nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicold
di classe 2" da impiegare all'esterno of
all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,

avvertimenti, prescrizioni,  sicurezza,

1,00

2,00

36,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

36,00

36,00

1,00

1,00

220,00

29,88

7,00

21,69

220,00

59,76

252,00

21,69




28
SIC.04.02.005.1.
b

29
s.1.02.2.40

30
5.1.02.2.20

31
5.1.02.2.04.b

32
5.1.02.2.50

33
s.1.02.2.10

salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: - l'uso per la durata
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine
lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER IL
PRIMO MESE O FRAZIONE

Segnali ai varchi di accesso e uscita

SOMMANO cad

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2
DIAMETRO/LATO CM 40 Scatolato ¢
rinforzato, finitura con smalto grigio 4
fuoco nella parte posteriore, interamente
rivestito nella parte anteriore con pellicola
di classe 2" da impiegare all'esterno o
all'interno del cantiere, fornito e posto in
opera; per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza,
salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel
prezzo sono compresi: - 'uso per la duratal
prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i
segnali; - la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e lefficienza; -
l'accatastamento; - l'allontanamento a fine|
lavoro. DIAMETRO/LATO CM 40 - PER OGNI
MESE IN PIU O FRAZIONE

Segnali ai varchi di accesso e uscita nolo per
mesi successivi al 1°

SOMMANO cad

Cuffie antirumore collegate via radio. costo
d’uso per mese o frazione.
N° dip. 5 x mesi 9

SOMMANO paio

Facciale filtrante per particelle solide.
senza valvola. Protezione FFP2. conforme
alla norma uni-en 149. monouso

N° dip. 5 x 1 pz./giorno

SOMMANO cad

Scarpa a norma unl en Iso 20345,
antistatica, lamina antiforo flessibile,
puntale con membrana traspirante,
amagnetico, anallergico e anticorrosivo,
categoria di protezione s1P, priva di parti
metalliche; costo d’uso per mese o
frazione. alta.

N° dip. 5

SOMMANO paio

Tuta da lavoro per la protezione
dell’epidermide. Fornitura. (durata sei
mesi).

N° dip. 5 x mesi 9

SOMMANO cad

Occhiale en 166 ed en 170 bilente con lenti
incolore in policarbonato antigraffio con
trattamento antiappannante. montatura in
plastica ad alta resistenza. stanghette
regolabili. costo d’uso per mese o frazione.

N° dip. 5 x mesi 9

6,00

48,00

45,00

1.350,0

5,00

10,00

45,00

6,00

6,00

48,00

48,00

45,00

45,00

1.350,00

1.350,00

5,00

5,00

10,00

10,00

45,00

19,41

4,12

2,63

1,30

7,88

16,09

116,46

197,76

118,35

1.755,00

39,40

160,90
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35
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37
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SOMMANO cad

Inserti auricolari in lana piuma monouso.
Fornitura
N° dip. 5 x mesi 9

SOMMANO ogni 100

Imbracatura conforme alla norma unl-en
361 con punto d’ancoraggio dorsale €
frontale dotata di giubbino e cinghie ad alta
visibilita regolazione differente per gambe
e spalle. costo d’uso per mese o frazione.
N° dip. 3 x mesi 2

SOMMANO cad

Guanti contro le aggressioni meccaniche
uni-en 388. Fornitura. (durata un mese).
N° dip. 5 x mesi 9

SOMMANO paio

ASSEMBLEE Assemblea tra responsabili
della sicurezza delle imprese che
concorrono ai lavori del cantiere e i
lavoratori sui contenuti dei piani di
sicurezza e il coordinamento delle attivita
di prevenzione da svolgersi alliinizio dei
lavori. L'assemblea anche tra coordinatore|
e lavoratori da svolgersi eventualmente
allinizio di ogni fase lavorativa in relazione
alla sua complessita.

COSTO AD PERSONAM LAVORATORI

N° 1 assemblea mensile di ore 2 x 5
dipendenti x 9 mesi

SOMMANO h

13,50

6,00

45,00

90,00

45,00

13,50

13,50

6,00

6,00

45,00

45,00

90,00

90,00

1,70

17,71

2,87

3,97

23,24

76,50

239,09

17,22

178,65

2.091,60

COSTI DELLA SICUREZZA € 41.102,93




