

REGIONE



CAMPANIA



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di Salerno



Demolizione e Ricostruzione di un polo Infanzia Innovativo in Via Piave - Loc. Baroncino

PROGETTO ESECUTIVO

G06.2

Documentazione Generale

Elaborati:

- **Quadro Economico**

I Progettisti:

Ing. Agnese Citarella

Ing. Ersilio Staglioli

SCALA:

R.U.P.

Arch. Aniello De Stefano

data:

Novembre 2023

QUADRO ECONOMICO			
A) LAVORI		Parziali	Totali
a1	Lavori a corpo	€ 1.305.476,28	
a2	Di cui per l'Incidenza della manodopera non soggetta a ribasso	€ 280.950,39	
a3	Oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso	€ 41.102,93	
a4	di cui soggetta a ribasso d'asta (a1-a2-a3)	€ 983.422,96	
A	Totali lavori (a=a1+a3)		€ 1.346.579,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	Smaltimento e oneri di discarica - Pagamenti a fattura	€ 38.000,00	
b2	Incentivi per funzioni tecniche, fondo risorse finanziarie ex art. 43 del D.Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo a base d'asta (su A)	€ 26.931,58	
b3	Spese per direzione lavori e CSE (compreso ove previsto oneri previdenziali)	€ 105.317,00	
b4	Spese per collaudi statici, tecnico amministrativo, tecnologici (compreso ove previsto oneri previdenziali)	€ 9.472,36	
b5	Spese per pubblicità, (pubblicazione bandi, risultati ecc.) Omnicomprensivo	€ 9.000,00	
b6	Accantonamento di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 13.465,79	
b7	IVA al 10% sui lavori (su A)	€ 134.657,92	
b8	IVA al 22% (su b1+b3+b4+b6)	€ 36.576,13	
B	Totali somme a disposizione (da b1 a b8)		€ 373.420,79
C	TOTALE (A+B)		€ 1.720.000,00